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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a Contratacdo de Pessoa lJuridica
especializada para realizar servigos de constru¢io de cobertura com estrutura
metdlica para abrigo dos veiculos oficiais, da UFFS nos campi da UFFS em
Chapecd/SC, Erechim/RS, Laranjeiras do Sul/PR e Realeza/PR, totalizando 133,63 m?
de drea coberta para cada abrigo. Tudo de acordo com as exigéncias e demais
condicdes e especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e demais ANEXOS do
edital:

QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO (m2)

VALOR TOTAL

Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar servigos de
construgdo de cobertura com estrutura metalica para abrigo dos veiculos
. . 133,63 m?
1 oficiais, da UFFS no campus Chapecé/SC totalizando 133,63 m? de érea ’ R$ 29.064,86

coberta.

Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar servigos de
construgdo de cobertura com estrutura metalica para abrigo dos veiculos
133,63 m? RS$ 29.213,26

oficiais, da UFFS no campus Erechim/RS totalizando 133,63 m? de éarea
coberta.

Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar servigos de
construgdo de cobertura com estrutura metalica para abrigo dos veiculos
133,63 m? RS 29.850,29

oficiais, da UFFS no campus Laranjeiras do Sul/PR totalizando 133,63 m? de
drea coberta.

Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar servigos de
construgdo de cobertura com estrutura metalica para abrigo dos veiculos
oficiais, da UFFS no campus Realeza/PR totalizando 133,63 m? de area
coberta.

133,63 m? RS 29.638,15

TOTAL ESTIMADO DA LICITAGCAO: R$ 117.766,56

1.2 As descricdes constantes no quadro acima foram elaboradas através das



informacdes repassadas pelo requisitante do objeto e tém intuito apenas de fornecer
subsidios basicos claros e coerentes para que a Administracdo consiga realizar uma
contratagdo com padrdes de qualidade, de maneira a suprir suas demandas.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS é uma Instituicdo Publica Federal de
Ensino Superior sediada em Chapecd/SC mas com atuacdo nos estados do Rio Grande
do Sul, Parana e Santa Catarina. Trata-se de uma instituicdo com carater multicampi,
caracterizada pela sua insercdo regional na Meso Regido Fronteira Sul.

2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: A estrutura metdlica para cobertura
e abrigo dos veiculos oficiais serdo instalados em estacionamentos existentes e
pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veiculos oficiais da UFFS
contra intempéries e demais condicBes climaticas.

Neste caso cabe a UFFS atender as recomendacdes do Relatério de Auditoria n2
02/AUDIN/UFFS/2015. Este relatério solicita providéncias para protegdo do patriménio.

2.3. Natureza do servigo: obra — servi¢co ndo continuado.

2.4. Enquadramento Codigo CNAE: 4292-8/01 - coberturas metalicas; montagem de
guando executada por unidade especializada.

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
3.1. LOCAL DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.1.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia serdo executados
nos seguintes locais:

3.1.1.1. Campus Chapecd/SC: Rodovia SC 484, km 02, Bairro Fronteira Sul.
3.1.1.2. Campus Erechim/RS: Rodovia RS 135, km 72, Zona Rural.

3.1.1.3. Campus Laranjeiras do Sul/PR: Rodovia BR 158, km 405, Zona Rural.
3.1.1.4. Campus Realeza/PR: Rua Edmundo Gaievski, n2 1000, Centro.

3.2. FORMA DE EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.2.1. As obras deverdo ser executadas de acordo com o presente Termo de Referéncia,
especificagdes e em conformidade com o projetos basico e executivo e respectivos
memoriais descritivos.

3.2.2. As obras e servigos deverdao seguir a normatizagao técnica nacional, bem como
as normas e instru¢ées ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA (em especial a Resolugdo n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao civil, disciplinando as agGes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.



3.2.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em funcdo de impedimentos de liberacdao de outras frentes, sem prejuizo aos
termos do contrato e da planilha orcamentaria.

3.2.4. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
podera, durante a execugdo do Contrato, subcontratar parte dos servicos objeto desta
licitagdo observando-se as seguintes condicdes:

3.2.4.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servicos para os itens de instalagdo dos
abrigos de Onibus que, sendo autorizado corresponde ao limite de até 40% dos
servicos na totalidade.

3.2.4.2. Em caso de subcontratacdo, a empresa subcontratada deverd apresentar o
mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, acompanhado de contrato de
prestacao de servico.

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autdnomos eventualmente subcontratados,
deverdo comprovar que possuem habilitacdo juridica, econdmico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsdveis técnicos ou sécios ndo constam funciondrios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no érgdo contratante, conforme as exigéncias do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontrata¢cdes devem ter prévia autorizacdo da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

3.3. HORARIO PARA REALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.3.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser
executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario
compreendido entre 6h00min e 20h00min; ou mediante solicitagdes advindas das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A fim de compatibilizar os hordrios de atividades ja existentes no campus e
minimizar os impactos ambientais aos usuarios que utilizam as dependéncias da
Universidade, especialmente os ruidos e vibracdes causados por furadeiras, marteletes,
serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da emissdo de
odores e de materiais particulados, a CONTRATADA deverd executar estes servicos e
outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h:00min as
06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos precos unitdrios da proposta ja devera
incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

3.3.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagdes aos
usudrios do campus e vizinhanga, solicitando que a mesma atividade seja executada no
periodo noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as
condicdes contratuais.



3.4. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.4.1. O prazo para a execug¢do das obras e servigos, informado pelo requisitante do
objeto deste Termo de Referéncia é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da
emissao da ordem de servico, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12
do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

3.4.2. A CONTRATADA deverd seguir a programacdo de execucdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. Postergacbes ou Antecipacdes de inicio de servicos ou
etapas deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de
execucao dos servicos e das etapas previstas no cronograma da obra, em fungdo das
necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediarios para entregas
parciais no decorrer da execucao da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAGOES

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de

habilitacdo sdo as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitacdo das licitagdes
realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-3a, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993(...).”

4.1.2. A Lei n? 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. Ill, a Administra¢do a solicitar,
como requisito de qualificacdo técnica, a comprovacao de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serdo cumpridas as futuras obrigacdes contratuais, em momento
anterior a apresentac¢do de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica o Tribunal de Contas da Unido,
no Acérddo n2 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovagdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegacdes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugbes contratuais. Portanto, a finalidade da
introducdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatagdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da
proposta e execugdo do objeto”.

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o
licitante devera analisar todos os documentos que compde o edital, sendo facultativa
a vistoria do local onde serdo realizados os servicos. Porém é recomendado que a
licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condicdes do local onde serdo realizados os servigos, quanto as normas e legislacdes


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27

das cidades de Chapecd/SC, Erechim/RS, Laranjeiras do Sul/PR e Realeza/PR,
podendo assim executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissdes, as quais ndao poderao
ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

4.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes do Projeto Executivo,
Memorial Descritivo e demais anexos ora fornecido deverdo ser, antecipadamente,
objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO
pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composi¢do de pregos unitarios. O
CONTRATADO sera considerado como especializado na execugdo dos servicos em
guestdo e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua proposta,
também, as complementacbes e acessorios por acaso omitidos no projeto, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua
fase de licitagdo ou durante a execucdo do servico, por omissdo involuntaria do projeto
ou das pranchas de desenho, devera ser objeto de pedido de esclarecimentos, ndo
sendo admitidas interpretagGes por conta prdpria.

4.6. A visita ndo sera realizada de forma coletiva e devera ser agendada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através do telefone (49) 20493750
ou (49) 20493755. Sera realizada em conjunto com um servidor habilitado pela
CONTRATANTE, no local da obra, no horario de 09h00Omin as 11h30min e 14h00min as
17h00min. A vistoria podera ser realizada até a data e hora da abertura da licitagdo.

4.7. A vistoria deverd ser realizada por profissional devidamente qualificado que
devera ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em
papel timbrado da empresa. Documento esse que deverd ser apresentado a
CONTRATANTE por ocasido da visita.

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, deverd
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Sera permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. E vedada a realizagdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo
ofertado no “ANEXO VI”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes necessarias para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo ou que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece
e tem ciéncia de todas as informacdes necessdrias para o cumprimento das obrigacées



objeto desta licitacao.
5. DAS CONDICOES PARA A LICITACAO

5.1. A Licitante devera encaminhar na Habilitacdo a Declaragcdo de que a licitante tem
ciéncia da existéncia da Legislacdo Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos as exigéncias dos 6rgdos que regulamentam a matéria,
assumindo, a responsabilidade, sem Onus para a UFFS, por danos motivados pelo ndo
cumprimento as normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Preco, conforme modelo constante no ANEXO VII, devera preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.

6. DAS CONDIGOES PRELIMINARES E QUALIFICAGAO TECNICA

6.1. Todos os documentos que compdem este Termo de Referéncia poderdo ser
retirados pessoalmente por midia eletrénica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa
interessada, no hordrio compreendido entre 08h:00min as 12h:00min ou das
13h:00min as 17h:00min, na Superintendéncia de Compras e Licitacdes, instalada no
prédio da Reitoria, situado a Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112, Chapecd/SC. Também serdo disponibilizados para download no site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e servigos que compde o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com o respectivo Projeto e Executivo (ANEXO IX),
Memorial Descritivo (ANEXO VIII), e demais documentos anexos, além de normas
técnicas e legislacOes vigentes.

6.3. Parte das obras dos Campi Chapecé/SC, Erechim/RS, Laranjeiras do Sul/PR e
Realeza/PR estdo sendo executadas por outras empresas contratadas, e parte
encontra-se em projeto. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacao.
Alguns projetos fornecidos podem conter informagbes de espacgos ja executados ou
que serdo executados por outras empresas contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora devera recolher a Anotacdao de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execucdo das obras e servicos previstos neste Termo de Referéncia.

6.5. Todas as licencas complementares necessdrias para a execuc¢do e término da obra
serdo providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos precos unitarios ofertados pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mao de obra (inclusive com a previsao
de custos para eventuais horas extraordindrias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessérios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execu¢dao dos
servicos objeto deste contrato.



6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislagdo em vigor.

6.8. Qualquer detalhe necessario para a execugao de processos construtivos ou
servicos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois sera a Unica responsavel pelas despesas.

6.9. QUALIFICACAO TECNICA
6.9.1. Para comprovar sua qualificacdo técnica, a LICITANTE devera apresentar:

6.9.1.1. Prova de inscricdo ou registro da LICITANTE e dos seus Responsaveis Técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme lei federal
5.194/66, da regido da sede da LICITANTE;

6.9.1.2. No caso de a empresa LICITANTE ou o responsdvel técnico ndo estarem
registrados ou inscritos no CREA do estado onde a obra sera executada, devera ser
providenciado o respectivo visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

6.9.1.3. Comprovag¢ao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através
da apresentagdo dos seguintes documentos (utilizar o modelo de quadro resumo para
apresentacao dos CATs — ANEXO XII):

6.9.1.3.1. A qualificagdo técnica da LICITANTE serda comprovada com um ou mais
atestado(s) de capacidade técnica operacional, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para érgao ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, os seguintes servicos com as respectivas quantidades
minimas:

6.9.1.3.1.1. Serdo considerados todos os atestados em que conste a LICITANTE como
CONTRATADA Unica, bem como os decorrentes de subcontratacdo ou cessdo, se
formalmente autorizadas pelo CONTRATANTE, devidamente comprovado através de
documentacdo pertinente. N3o serdo aceitos atestados emitidos pela propria
LICITANTE (utilizar o modelo de quadro resumo para apresentacdo dos CATs — ANEXO
Xll).

6.9.1.3.1.2. Considerando Decreto 7.983/2013, Art.17, foram avaliados dentro da regra
pertinente as parcelas de maior custo e foi identificado 1 item como de maior
relevancia na execucdo, as quais as empresas deverao apresentar o nimero minimo de
CAT’s como segue a descricdo:

6.9.1.3.1.3. Confecgdo da estrutura metdlica da cobertura dos abrigos com 133,63 m?,
sendo que a empresa devera apresentar comprovagao de confec¢do de estrutura(s)



metadlica(s) compativel(is) com a complexidade destes servicos ou superior aos
mesmos, com area minima individual de 100,00m?.

6.9.1.3.2. Quanto a capacitagao técnica profissional: apresenta¢cdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, em nome dos
responsaveis técnicos da licitante, comprovando a execucdo de obra/servicos de
caracteristicas técnicas e complexidade similares de obra/servigos demandados, em
edificios publicos ou privados;

6.9.1.3.2.1. Sendo que para o objeto da presente licitacdo, o responsavel técnico
devera apresentar acervo de execuc¢do de servico de projeto e/ou execucdo de
estrutura metdlica em caracteristicas e complexidade dos servicos demandados
comprovados através de atestados emitidos por pessoa juridica de carater publico ou
privado e respectivas certiddes de acervo técnico (CATs).

6.9.1.4. Declaracdo de que os responsaveis técnicos descritos que qualificaram as CAT’s
serdo responsaveis pela execucdo da obra, objeto do Edital, com informacdo dos
respectivos nomes, CPF, n° do registro na entidade profissional competente, conforme
modelo constante no ANEXO Il. Estes profissionais deverdo participar das obras e
servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

6.9.1.5. A comprovacdo do vinculo (empregaticio) dos profissionais acima referidos
serd feita através de cépia da Carteira Profissional do Empregado, onde consta a
qualificacdo e o Registro do Empregado, ou da Ficha de Registro do Empregado (FRE)
ou por meio de contrato de prestacao de servico sem vinculo trabalhista e regido pela
legislacdo civil comum.

6.9.1.5.1. Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovacdo podera ser
feita através da copia da Ata da Assembleia, referente a sua investidura no cargo ou do
Contrato Social.

6.9.2. Os atestados e respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) para comprovagao
da aptiddo Técnico-Operacional somente serdo aceitas se estiverem em nome da
LICITANTE, salvo nos casos de fusdo, cisdo, incorporagdo/aquisi¢do integral, ficando
vedada qualquer forma disfarcada que traga embutida em si o objetivo de capacitar a
LICITANTE a participar e ser habilitada na licitagcdo, tais como: aumento de capital com
a utilizacdo de acervo técnico pertencente a empresa que esteja em situagdo juridico
financeira que a impossibilite de participar diretamente do certame. Nesses casos
deverdo ser apresentados os documentos comprobatdrios, contendo todas as
condicdes dessas transagles, em especial no que se referirem ao acervo técnico, e que
deverdo ser consideradas na presente licitacdo. A ndo apresenta¢cdo ou omissdao de
toda a documentacdo necessdria para a analise das propostas sera motivo de
inabilitacdo da LICITANTE, pois ndo podera ser incorporada posteriormente.

6.9.3. Ndo serdo aceitos, em nenhuma hipdtese, para comprovacdao da aptidao



Técnico-Operacional da LICITANTE, cessdo de tecnologia ou instrumentos de natureza
similar entre a LICITANTE e terceiros, mesmo que esses sejam pertencentes a um
mesmo grupo econdmico, ou cujo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) sejam os mesmos da
LICITANTE.

6.9.4. A Licitante devera apresentar os Atestados e Certidées de Acervo Técnico (CAT)
de maneira organizada, precedida de uma tabela apontando os itens. Os servicos
correspondentes em cada Atestado deverdo estar grifados em amarelo (utilizar o
modelo de quadro resumo para apresentagdao dos CATs — ANEXO XiIlI).

6.9.5. Nos atestados em que a LICITANTE conste como consorciada, serdo
considerados, para fim de atestacdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, as quantidades definidas como executadas Unica e exclusivamente pela
LICITANTE ou, caso essas nao sejam mencionadas, as quantidades apuradas
proporcionalmente ao seu percentual de participacdo financeira no consércio. Caso
ndo conste expressamente o percentual ou a definicdo das quantidades executadas
Unica e exclusivamente pela LICITANTE, na documentacdo, o atestado ndo serd
considerado.

6.9.6. Em caso de subcontratacdo, a empresa subcontratada deverda apresentar o
mesmo acervo técnico aqui descrito, acompanhado do contrato de prestacdo de
servigo.

7. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1. As especificagOes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execuc¢do da obra e adequacdo do urbanismo e
edificagdes indicadas no projeto. Contém informacdes complementares aos desenhos
e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa dos servicos a serem
executados.

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugbes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos
de: funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execucdo,
conservagao e operacgdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. O projeto executivo (ANEXO IX) e memorial descritivo (ANEXO VIII) identificam os
tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo informagdes que permitem o
estudo e deducdo de métodos construtivos, instalagcdes e condi¢cdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

7.4. A CONTRATADA dever3d, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdao da Ordem
de Servigo, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha
orcamentdria, e apresentar uma andlise completa a FISCALIZACAO, evidenciando
possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a
CONTRATANTE possa apresentar as solucdes, ndo ocorrendo paralisacdes ou falta de



frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de
andlise por parte da FISCALIZACAO para a solucdo, n3o serd motivo para justificativa de
nao cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificagdes do “item 7.3” deste Termo
de Referéncia devera permanecer no recinto do canteiro de obras com a condi¢cdao
obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.

7.6. A CONTRATADA deverd seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil aprovado pelo 6rgao estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

7.7. SERVICOS INICIAIS

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA devera providenciar a placa da obra em chapa
de aco com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da
CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela FISCALIZACAO e
devera ser iluminada para visualizagdao noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverao registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou didrio de obras)
seguira as diretrizes estabelecidas pela resolu¢do do CONFEA n? 1.024/2009, podera
ser disponibilizado em versao eletronica.

7.7.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverd providenciar
no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra, almoxarifado, vestiarios,
sanitdrios e depdsito necessdrios para a execucdo dos servicos, devendo prever e
executar as instalacdes provisdrias de agua, esgoto e energia elétrica para estas
instalagOes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Caberd ainda a CONTRATADA executar a infraestrutura necessdria a instalagdo do
escritorio da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizagdo, com area minima de 30,00
m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizagdao deverdo ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes da sua instalaco.

7.7.4. A CONTRATADA devera obedecer as normas regulamentadoras NR n2 18 —
Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdao e a NR n2 24,
Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢cBes necessdrias para
comportar todos os seus funciondrios. Deverd prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessdrios para o recebimento de seus funcionarios, tais como banheiros,
refeitdrios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

7.7.5. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA



devera zelar pela perfeita conservagao, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de
obra, tanto no que se refere as edificacdes quanto as instalagdes elétricas e hidrdulicas
provisorias. A CONTRATADA devera prover o canteiro de materiais de escritério,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinagao final do bota-fora, material de limpeza,
entulho ou qualquer outro residuo deverd ser realizada para local devidamente
licenciado e o transporte dos materiais devera ser controlado através da emissao de
certificados de transporte de residuos - CTRs. As quantidades de transporte de material
(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais
devidamente licenciados conforme resolucado CONAMA e deverd seguir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

7.7.7. A CONTRATADA podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. A planilha estimativa de pregos que define o valor de referéncia, constante no
processo relativo a presente licitacdo, foi elaborada pelo requisitante do objeto
predominantemente com base nos precos da Tabela SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (DATA BASE: Outubro/2016).

8.1.1. Quando se verificou a inexisténcia de referéncias de precos na Tabela SINAPI foi
realizada a composicdo unitaria de custos com base nas tabelas de composicdo de
precos para orcamentos e/ou planilhas de composicdo de precos, publicas ou privadas,
de reconhecida aceitacdo no mercado da construcdo civil, tais como FDE/SEE,
TCPO/PINI, com adogdo dos precos dos insumos disponibilizados pelas tabelas de
insumos SINAPI ou SICRO-DNIT, e/ou através de cota¢des de mercado.

8.1.2. Quando se verificou a inexisténcia de referéncias de preco na Tabela SINAPI e da
opcdo descrita no item 8.1.1, utilizou-se a referéncia de preco através de cotagGes de
mercado, utilizando-se a média de trés orgamentos.

8.1.3. O orcamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitacdo é de RS
117.766,56 (cento e dezessete mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e
seis centavos) distribuidos conforme tabela constante no item 1 deste Termo de
Referéncia e conforme as planilhas orcamentarias.

9. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1. Apds a emissao da Ordem de Servigo a CONTRATADA deverd apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que deverd ser aprovado pela FISCALIZACAO antes



do inicio de sua instalacao;

9.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovagao de sua dispensa
nos termos da legislacdo aplicavel;

9.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsavel técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Numero de Alvara Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execucdo Servicos, abrangendo todos os conjuntos de
operacoes e itens de seguranca, a indicacdo das principais etapas e das varias frentes,
onde e como serdo executados os trabalhos, em consonancia com o cronograma
contratual. Esse Plano deverd apresentar coeréncia com as diversas etapas de execucao
dos trabalhos em questdo, de forma que a prépria FISCALIZACAO possa programar da
maneira mais conveniente, a liberacdo de setores para que os trabalhos sejam
executados sem descontinuidade, conforme especificagdo técnica. A proponente
devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos servicos a serem desenvolvidos, observando para isso, as condic¢des fisicas locais e
como os mesmos deverdo ser dispostos durante a execugdo dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico, com
indicacdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos
servicos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composi¢ao unitdria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminagdo de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado apenas para
os itens da planilha orcamentdria inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicacdo dos prepostos e do responsdvel técnico perante o CREA ou CAU,
acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e
encarregado(s) técnico(s) da obra;

9.1.9. Comprovante da Contratacdo do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de CondicGes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construcdo (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO),
gue demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

10. DAS CONDIGCOES GERAIS

10.1. As obras e servicos contratados deverdao ser executados, rigorosamente, de
acordo com as condig¢des e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela execucdao dos servicos, bem



como pela seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. Ndo serdo tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos as
instalagdes civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execucao dos
trabalhos contratados, em pontos que ndo sejam objeto da proposta correspondente.
Os danos que porventura dai advirem serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em termos de substituicdo imediata dos componentes avariados, sendo
qgue a ndo realizagdo desses servigos acarretara a execug¢ao pela CONTRATANTE da
divida nas formas previstas na Legislacao.

10.1.3. Todas as agOes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho,
protecOes, orientacdo na execucdo das obras e servicos e aplicacdo de materiais, serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverdao ser apresentadas
semanalmente a FISCALIZACAO, que tem a prerrogativa de altera-las sem prejuizo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Artigo 186 do Cddigo Civil,
por todos os danos de vizinhanca, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas
escavacles, compactacdes, movimentacdao de maquinas, equipamentos, caminhdes e
todos os demais servicos realizados durante a execug¢do das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificacGes técnicas sdo uma referéncia
minima para o fornecimento, execucao, instalacdo, aplicacdo, ensaio e procedimentos
em relacdo aos materiais e servicos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT
vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que nao mencionadas ou
explicitadas no texto da especificacado.

10.1.6. Na execugdo das obras e servicos deverdao ser obedecidas as referidas
especificagdes, juntamente com as normas da ABNT, recomendag¢bes dos fabricantes,
bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das
Concessionarias de servicos publicos, além dos préprios métodos de aplicacdo dos
materiais. Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo os casos
omissos solucionados pela FISCALIZACAO.

10.1.7. A CONTRATADA devera analisar e apontar as interferéncias que eventualmente
venham ocorrer durante a execu¢ao dos servi¢os da obra e devera resolvé-las antes ou
depois da execuc¢do, caso ndao tenham sido detectadas previamente, sem Onus a
CONTRATANTE. Qualquer solugdo alternativa devera ser sempre aprovada pela
FISCALIZACAO, antes de sua execugao.

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser de primeira
qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificagdes descritas nos
projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos
servigos a serem executados.

10.1.9. Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos que



nao satisfizerem as condi¢des contratuais.

10.1.10. Em caso de duvidas quanto a interpretagao dos Projetos Basicos, Executivos e
Memoriais e demais componentes contratuais disponibilizados pela CONTRATANTE,
cabe 3 CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZACAO com
antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil,
nao caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para atrasos no
cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverdo
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da
construcao.

10.1.12. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
Servigos.

10.1.13. Qualquer obra ou servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificacdes do projeto, normas, legislacdes, recomendacdes do fabricante ou
fornecedor e outras, estara passivel de reprovacdo pela FISCALIZACAO, seja em qual
estagio ou etapa de execucdo estiver o trabalho. Neste caso, o servico devera ser
reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem
necessarias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus da
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso haja danos incontorndveis para o cronograma contratual, a
CONTRATANTE justificard a necessidade de sua alteracdo ficando a CONTRATADA
sujeita as penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A aceitacdo de qualquer obra ou servico pela FISCALIZACAO n3o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.

10.1.16. A CONTRATADA deverd providenciar a protecdo das obras e dos servigos
executados, ou em execugdo, contra qualquer evento que possa danificd-los. O custo
das protecdes deverd estar incluso no custo do servigo.

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso a
obra que deverd estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adocdo de
seguranca contratada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutencao
constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera
ser aferido durante a execucdo das obras, para a inclusdo de servicos ndo previstos na
planilha orgamentdria serd utilizada a planilha de custos unitarios da SINAPI, na data
base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco total)



fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de servigos ndo encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de 6rgdos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
que deverdao ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda ndo se encontre referéncias de precos conforme estabelecido no
item 10.2.1, os precos dos servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotacbes
de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo
civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdao ser de boa qualidade, de
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a CONTRATADA podera empregar materiais diversos daqueles
indicados nos projetos bdasico e executivo, devendo apresentar uma solicitacdo por
escrito com justificativas e comprovacdes técnicas de equivaléncia ou superioridade
dos produtos propostos. Quaisquer alteracdes deverdo ser formais e previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.2. Todos os materiais aplicados deverdo ser novos sem utilizacdo anterior e de
primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado nos projetos
basico e executivo.

11.3. Os materiais deverdao atender rigorosamente ao projeto e aos documentos
listados no item 13 - Normas e Documentos Aplicdveis.

11.4. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd a qualquer instante solicitar laudo
técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificacdes técnicas que a decisdo de aceitacdo de
gualquer caso de caracterizacdo de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido a alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de
gualidade comprovadamente superior”, estara condicionada ao exclusivo juizo da
FISCALIZACAO.

11.6. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE os
prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e



obras objeto do contrato.

11.7. Ao final da execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma Relag¢do de Fornecedores de materiais e mao de
obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua
execucao.

12. DOS ENSAIOS

12.1. O controle tecnolégico é de responsabilidade da CONTRATADA, que devera
realizar os ensaios, verificacbes e testes dos materiais através de laboratorio
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execucdo dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo as expensas da CONTRATADA todos os 0nus incidentes sobre quaisquer
operacoes.

12.2. Os laudos dos ensaios, verificacbes e testes dos materiais deverdo ser
encaminhados para a FISCALIZACAO, bem como a indicacdo do local onde foi
empregado na obra.

12.3. A CONTRATADA também devera providenciar execucdo de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZACAO.

12.4. A CONTRATADA devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Devera ser
mantido na obra, em cardter permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programac¢do de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de controle de
ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de
ocorréncia.

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

13.1. Além das informacgdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificacoes
técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢des ou exigéncias contidas nas
ultimas revisoes, ou uUltimas edi¢bes, dos seguintes documentos:

13.1.1. Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas
nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da CONTRATANTE.

13.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicagcbes ou qualquer outro documento com
especificagdes, instrucdes e recomendacdes do fabricante/fornecedor dos materiais ou
servicos de associacOes representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

13.1.5. LegislacOes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacdo Ambiental pertinentes
ao objeto da especificacdo.



13.2. A CONTRATADA devera fornecer os seguintes materiais para aprovagao da
FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutengdo, do
fabricante ou fornecedor do material/servico.

13.3. Todas as condicdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca
no manuseio, armazenagem e movimentagdao de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente as especificagées acima citadas, bem como:

13.3.1. Recomendacgdes do fabricante / fornecedor do material / servigo, observando-
se as clausulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 — Condicbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construg¢do”, aprovada pela Portaria n2 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho e
publicada no D.0.U. de 07/07/1995, e suas alteragdes e atualiza¢des; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 — Seguran¢a em Instala¢bes e Servicos em
Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM n2 3.214, de 08/06/1978, e publicada no
D.O.U. de 06/07/1978, e suas alteracdes e atualizagOes, entre elas a Portaria SSMT n2
12, de 06/06/1983 e a Portaria GM n2 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislacdo ambiental pertinente, em especial a Resolugdo CONAMA 307 que
dispoe sobre gestao dos residuos da construcao civil.

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA E PROTEGAO

14.1. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adocdo de todas as
medidas relativas a prevencao de acidentes de trabalho, durante toda a execugdo das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagdes pertinentes em vigor, com
énfase para a norma regulamentadora NR-18 — “Condi¢cdes e Meio Ambiente do

III

Trabalho na Industria da Construgao Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverdo ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissdo da ordem de servico:

14.2.1. Cépia do ultimo ASO — Atestado de Saude Ocupacional dos trabalhadores,
habilitados para a execucdo das tarefas;

14.2.2. Copia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecado
individual, necessarios & utilizagdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO



e visitantes, entre esses, considerando-se indispensdveis, as protecdes visuais, para os
pés e a para a cabeca.

14.4. Deverao ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientacao
visando a seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO, a qualquer instante podera
solicitar a colocagao de placas, as expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste
guesito sdo de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas
recomendacbes poderd ser motivo para adverténcia e até suspensdo dos servicos
contratados.

15. DA AVALIAGAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVIGOS

15.1. As obras e os servicos somente serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem
rigorosamente em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas e normas técnicas vigentes.

16. DAS MEDICOES DAS OBRAS E SERVICOS

16.1. As obras e os servigos executados serdo apontados por medi¢cdes mensais,
correspondentes ao periodo compreendido entre o 12 e o Ultimo dia de cada més ou
em periodo definido a critério da FISCALIZACAO.

16.1.1. A primeira medicdo corresponderd ao periodo compreendido entre a data de
emissao da Ordem de Inicio dos Servigos e o ultimo dia do mesmo més.

16.2. A realizacdo das medicGes mensais dos servicos e obras executados seguira os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA deverd apresentar até o 52 dia util do més subsequente ao da
execucao dos servicos a solicitacdo de medicdo contendo uma memdaria de cdlculo e
um relatério fotografico das obras ou servicos executados no periodo correspondente
para afericdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

16.2.1.1. A CONTRATADA devera observar o procedimento constante no item 17 do
Encarte Técnico — ANEXO IX para a elaborac¢do da planilha de medigao.

16.2.2. Apds a entrega da solicitacio da medicdo pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE tera até o 102 dia util do més para confrontar os dados do relatério
com os seus préprios levantamentos e comunicara sua aceitagdo ou eventuais
divergéncias, que deverdao ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua
memoria de calculo.

16.2.2.1. O documento de medicdo fisica sera assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medi¢do financeira.

16.2.3. Apds a aprovacdo da medicdo pela FISCALIZACAO sera autorizada a emissdo da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do “Ateste” da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor



financeiro.

16.2.3.1. A ndo apresentagao do relatdrio pela CONTRATADA, na data agendada para a
afericdo de Campo, podera implicar na prorrogacdao do vencimento da medicdo, por
tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentacdo do relatério, sem
prejuizos para a administracdo publica.

16.2.4. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA,
cabera a FISCALIZACAO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
servigos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as san¢Ges contratuais cabiveis.

16.2.5. As medicOes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrucdes, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serdo utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medicdo para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os servicos serdo remunerados apenas quando estiverem completamente
finalizados e testados. Na medicdo de todos os servicos concluidos, serd retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalizacdo) até o recebimento provisorio.

16.2.7. Quantidades de obras e servicos apontadas indevidamente em qualquer
medicdo serdo passiveis de estorno em medicdes subsequentes.

16.2.8. As medi¢cdes mensais devem incluir todos os servicos e obras executados no
periodo a que se referem, de modo que a medi¢ao correspondente ao uUltimo més do
prazo contratual seja também a ultima medi¢do do contrato.

16.2.9. A Medicao Final, que é uma avalia¢do da situacao financeira do contrato, sera
realizada previamente a emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Contrato e
servird para informar a situacdo do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as
partes.

16.2.10. Os precos unitdrios servirdo para permitir medicdes de eventuais acréscimos
ou deducdes de servicos decorrentes de modificacbes nos projetos ou nas
especificacOes, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composicdo de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissdo da ordem de servico.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execugado das obras e servigos.

17.2. Executar as obras e os servigos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, edital, contrato, projetos bdsicos e executivos, memoriais descritivos,
legislagcdao e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
em observancia as normas legais e regulamentares aplicdveis e as recomendacoes
técnicas da ABNT, observando quando aplicavel, a legislacdo da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e servicos serdo executados.



17.4. Responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execug¢do das obras e servigos, nao se admitindo, em nenhuma
hipdtese, a alegagao de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
guaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera comunicar o fato, por escrito, a
CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedéncia minima
necessaria, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orientacdes da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, para o fiel
desempenho das atividades especificas.

17.6. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
qualquer material, equipamento, acessorio, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
profissionais que sejam inadequados para a execucdo dos servicos contratados,
inclusive os profissionais relacionados no item 6.7 deste Termo de Referéncia,
devidamente justificados pela FISCALIZACAO.

17.8. Atender a FISCALIZACAO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a
execucao das obras e dos servicos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamacgdes formuladas.

17.9. Relatar a FISCALIZACAO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade
observada que possa prejudicar a execucdo dos servicos e obras.

17.10. Prestar todos o0s esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE de forma clara, concisa e ldgica, cujas reclamagdes se obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuarios e
funcionarios da CONTRATANTE.

17.12. Arcar com as reclamag¢Oes levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para
a correcgao, evitando repeticao dos fatos.

17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execucdo das obras e dos servicos, cabendo-lhe todos os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e
fiscais previstos na legislacdo vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua
condicdo de empregadora, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os beneficios trabalhistas adequados aos horarios de
trabalho e qualquer outro beneficio que se torne necessdrio ao bom e completo



desempenho de suas atividades.

17.15. Observar as normas que dispdem sobre seguranca e medicina do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalagdes da CONTRATANTE.

17.16. Garantir que a execucao das obras e servicos devera ser realizada por
funcionarios treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente
equipados com os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados para o
servigo.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servico, cumprindo todas as suas obrigacbes quanto as leis
trabalhistas e previdenciarias.

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessérios, componentes e demais
elementos necessarios a execucdo do referido objeto.

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70, da Lei n2. 8.666/93.

17.20. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢gdes de qualificacdo e
habilitacdo exigidas na licitacdo (Artigo 55, Inciso Xlll da Lei n? 8.666/93) para a
contratacdo com a Administracdo Publica, apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e econémica.

17.20.1. A contratada deverd manter as condi¢cbes de habilitacdo, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a
execugdo do contrato.

17.21. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que esta obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, seguindo as disposi¢des do item 3.2.4 deste Termo de
Referéncia. Em caso de autorizagdo de subcontratacdo, a CONTRATADA devera
estender estas obriga¢des listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a
CONTRATADA responsdvel pela fiscalizagdo das mesmas, com a obrigacdo de prestar
contas a CONTRATANTE sempre que solicitada.

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal no tocante
a contratacdo de trabalhadores menores de idade.

17.23. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo das obras
e servicos, ndao excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar, nas mesmas condicGes da proposta, alteragcbes no projeto, detalhes



e/ou especificagdes que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressées e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execugao de
reformas estabelecido na Lei n2 8.666/93. Se das alteragGes por iniciativa da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serdo estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrdrio, se resultar em diminuigdo dos
custos, serdo estes deduzidos proporcionalmente do valor.

17.25. Realizar supervisao permanente dos servicos, de modo a obter uma operagao
correta e eficaz.

17.26. Providenciar todas as licengas necessarias para a execugao e término dos
servicos dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA devera encaminhar, de cada funcionario que realizar atividades
nos Campi da UFFS, cépia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cdpia do
registro de emprego e copia das paginas da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - atestando a contratacdo; ASO — Atestado de Saude Ocupacional mais
atualizado, habilitando-o para a execucdo das tarefas, comprovando a realizacdo dos
exames médicos (admissional e periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudanca de funcdo), copia dos comprovantes de participacdo em treinamentos
admissional e periddicos de seguranca do trabalho, conforme NR 18.28; e cépia de
ficha atualizada de entrega dos EPI — Equipamentos de Protecdo Individual.

17.28. N3o serdo admitidos funcionarios sem registro em Carteira de Trabalho — CTPS,
estes deverdo estar regularizados e registrados em até 48 horas apds sua admissao, de
acordo com os artigos 292 e 412 da CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32,42 e
132 da CLT.

17.29. A CONTRATADA deverda encaminhar, diariamente, até as 10h da manha em
endereco eletrénico informado pela FISCALIZACAO, arquivo com planilha eletrénica
contendo o efetivo da obra separado por: nome do funcionario contratado e de
empresas subcontratadas; data da contratacdo; cargo/funcdo; equipe; local em que
esta executando suas atividades e breve descricdo/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das informagdes do item anterior, a CONTRATADA devera encaminhar
mensalmente, grafico resumo das informacdes diarias, conforme necessidade da
CONTRATANTE. As informagdes deverdao estar em conformidade com a inclusdo do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente, conjuntamente com as
demais solicitagdes anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
servicos (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
quitacdo bancario ou cépia dos contracheques assinados; cdpias dos cartdes de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias



de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relacdo de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatério analitico da GRF e da GPS; além de
outras informagdes requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo eventualmente rescisdo de contrato de trabalho de funcionario, a
CONTRATADA devera apresentar cdpias dos comprovantes de depdsito de obrigacdes
trabalhistas e pagamento das verbas rescisérias, tais como a GRRF — Guia de
Recolhimento Rescisério do FGTS, comprovante da GRRF, cdpia do Termo de Rescisdao
do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificacbes do
Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisério, tal como depdsito
bancario e cépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizagao
do exame médico demissional.

17.33. Na hipdtese de funcionarios ndo registrados, estes deverao ser regularizados e
registrados em até 48 horas apds sua admissao, de acordo com os artigos 292 e 412 da
CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e 132 da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisério dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servicos limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35. A CONTRATADA, além das obriga¢Oes previstas acima, deve:

17.35.1. nomear e manter um preposto, aceito pela Administracao, no local do servico,
para representd-la na execuc¢do do contrato, durante o periodo de vigéncia;

17.35.2. participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o
inicio do fornecimento da solugdo, de reunido de alinhamento de expectativas
contratuais com uma equipe de técnicos da Secretaria de Obras;

17.35.3. providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais
envolvidos no fornecimento dos servicos contratados;

17.35.4. responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade
da Universidade ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais
durante a execugao dos servigos;

17.35.5. responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervencdo na
estrutura durante a instalagao;

17.35.6. planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto do contrato, de
acordo com os requisitos estabelecidos nos Encartes e Anexos deste Documento;

17.35.7. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratagao;

17.35.8. Os materiais inflamdaveis s6 poderdo ser depositados em dareas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas areas, as suas
expensas, os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos érgdos
competentes.,

17.35.9. A CONTRATADA serd responsdvel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo



de energia elétrica e cabos ldgicos, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servicos, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as em conformidade com o
seu estado original.

17.35.10. No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operacdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele deverd recupera-las
também, deixando-as em conformidade com o seu estado original.

17.35.11. A Contratada devera providenciar, sem 6nus para a UFFS e no interesse da
seguranca dos usudrios e de seu préprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas
ao servico e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a
sinalizagdo nos niveis exigidos para seguranca.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

18.1. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Ne.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento.

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o
servigo contratado.

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que |he couberem ou forem possiveis para que as
obras e servicos sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdao dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretagao dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucdo das obras e dos servicos.

18.8. Prestar as informacOes e esclarecimentos necessdrios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZACAO sobre a
execucdo das obras e dos servigos, anotando as ocorréncias em livro préprio, dando
ciéncia ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularizacao.

18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigacdes e responsabilidades previstas neste termo de referéncia e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessarias a sua regularizagao.



18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalacdes nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos basico e executivo.

18.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no
curso da execucdo das obras e servicos, fixando prazo para sua correcao.

18.13. N3o permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condi¢Oes preestabelecidas.

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestacdo dos servicos, em desacordo com as
condicdes e especificacdes contratuais.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administracdo Publica podera, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparagao.

20. DAS INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011 e da Lei n.
8666/1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execucdo do contrato;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execu¢dao ou entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
20.1.5. Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

20.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

20.2.2. Multa de:

a) de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no inicio ou na
entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do servigo a que se
referir a infracdo, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela



continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipétese de rescisao a
multa prevista na alinea “b”;

b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de inexecugao
total ou parcial da obrigacdo assumida, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigagdes contratuais, quando a entrega for inferior a 50%
(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de 30

nan,

(trinta) dias, estabelecido na alinea "a”;

c) de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do servigo ndo
executado no prazo correspondente e no percentual do més estabelecidos no
cronograma contratual em qualquer momento da execu¢do do contrato, e para as
demais infracdes cometidas pela CONTRATADA,;

20.2.3. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados;

20.2.6. A sangdo de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sang¢des
previstas.

20.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razdo do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetos da licitacdo;

20.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lein. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias



corridos a contar do recebimento da notificacdo, ficando a empresa obrigada a
comprovar o recolhimento mediante a apresentacdo da guia de recolhimento quitada.

20.7. Se a multa ndao for paga serd descontada da garantia do contrato ou sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, sera inscrita em Divida Ativa e cobrada administrativamente e/ou
judicialmente.

20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infragOes e sangdes relativas a atos praticados no decorrer da licitacdo estdo
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A FISCALIZACAO do presente Contrato sera exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competird dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao
dos servicos e da realizacdo das obras e de tudo dara ciéncia a Administracao.

21.1.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula n3o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplica¢do de sangao.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execuc¢do do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administra¢do o relatério
da FISCALIZAGCAO.

21.1.4. A FISCALIZACAO do contrato poderd, a critério da UFFS, ser realizada por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenacdo
de servidor, designado para a funcdo de Fiscal do Contrato.

22. DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1. Sera exigida a prestacdo de Garantia pela Adjudicataria, como condicdo a
assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor total do
contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

22.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

22.1.2. Seguro — Garantia; ou



22.1.3. Fianga Bancaria.

22.2. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado na Caixa
Econdmica Federal — CEF, de acordo com o decreto 93.872/1986.

22.3. Caso a opgao seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.4. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera
ter validade, no minimo, 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de assinatura
do contrato.

22.4.1. No caso de garantia na modalidade seguro-garantia a mesma deverd ser
realizada mediante a entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFFS a Unica beneficiaria do
seguro.

22.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.

22.5.1. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, a mesma se dara
mediante entrega de carta fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determina a Lei n° 6.015/73, art. 109, que devera ser acompanhada de:

a) cépia autenticada do estatuto social do banco;
b) cépia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

c¢) copia autenticada d instrumento de procurac¢do, em se tratando de procurador do
banco;

d) reconhecimento de firma das assinaturas constantes da carta fianga.

22.6. No caso de alteracao do valor do contrato a garantia deverd ser readequada nas
mesmas condicdes deste.

22.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em
pagamento de multa que tenha sido aplicada a CONTRATADA esta devera proceder a
respectiva reposicdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados da data em que tiver sido
notificada.

22.8. No caso de garantia na modalidade “seguro-garantia” e “fianca bancaria” as
mesmas deverdo atender cumulativamente as seguintes exigéncias:

22.8.1. E vedada qualquer cldusula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia
as verbas trabalhistas e previdencidrias;

22.8.2. A garantia somente serd liberada apds o perfeito e integral cumprimento do
contrato, que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o



pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias referentes a mao de
obra utilizada.

22.8.3. Caso a CONTRATADA ndo honre suas obrigacGes trabalhistas e previdencidrias,
relativa a mao de obra empregada utilizada no contrato, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas diretamente pela UFFS.

22.8.4. Perda da garantia em favor da UFFS, em decorréncia de rescisdao unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sang¢des previstas em contrato.

22.9. A garantia ficara sob a ordem e responsabilidade da CONTRATANTE.

22.10. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a
execucao do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 90 (noventa) dias corridos, ou por prazo
menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZACAO, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipoteses previstas no § 12 do art.
57 da Lei n2 8.666, de 1993.

23.2. O prazo de execugdo da obra serd de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, respec-
tivamente, ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FIS-
CALIZACAO, contados a partir da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorroga-
do, nas hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

24. DO REAJUSTE

24.1. O prego do Contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 1
(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

24.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo de Construcdo do Mercado -
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte formula:

R=V(I-lo)/lo, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela nGo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano seguinte da data limite da
apresenta¢do da proposta;

I = Indice relativo ao mesmo més do reajuste;

lo = Indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

24.3. Durante os calculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o
arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para
obtermos o valor em reais.

24.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os indices do



préximo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que ja foi concedido.

24.5. Em caso de atraso na execuc¢do dos servicos atribuiveis a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no SUBITEM 24.2.,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os
servicos forem executados.

24.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo ultimo indice
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

24.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

a) na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

24.8. Em casos de aditamento contratual, o preco unitario de servico ndo encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta. Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicdo analitica utilizando a planilha de érgdos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverdo
ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente
apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco
total) fornecido na proposta. Caso ainda ndo se encontre referéncias, os precos dos
servigcos ou insumos serao realizados com 3 (trés) cota¢des de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construgao civil, retroagindo-se a data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

25. DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGCOS

25.1. Durante a execug¢ao do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da
FISCALIZACAO, n3o apresentarem as condi¢des estabelecidas no contrato, serdo
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicagdo escrita, e
cabera a CONTRATADA todos os 6nus e encargos pela reparagdao, que deverd se
efetivar, no maximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.



25.2. Caso a reparagdo nao seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a
CONTRATANTE podera contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar
0s reparos e ingressar em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

25.3. Nenhuma obra ou servico fora das especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia serdo executados pela CONTRATADA, ainda que em cardter extraordinario,
salvo com a concordancia expressa da CONTRATANTE, e conforme condig¢Bes previstas
neste instrumento.

25.4. O recebimento das obras e servigos sera feito em duas etapas: Recebimento
Provisdrio e Recebimento Definitivo.

25.5. Ao término da execucdo dos servicos ou obras a CONTRATADA devera registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondéncia junto 3 CONTRATANTE, a
solicitacdo de vistoria para o recebimento provisério que devera ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasido da vistoria conjunta sera lavrado um Termo de Verificacdo
Circunstanciado, apds o que serd emitido o Termo de Recebimento Provisério das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condicbes:

25.5.1. Plena conformidade da execug¢do com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificacdes aprovados;

25.5.2. Limpeza da obra e das instalacGes provisérias do canteiro de obras;

25.5.3. Entrega e aceitagdo do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do
empreendimento apds a execucdo da obra prevista no contrato;

25.5.4. Comprovacdo das aprovagdes necessarias nas instancias municipais e estaduais;

25.5.5. Obtencdo de certiddao negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula
da obra.

25.6. No caso de ndo recebimento provisdrio, a CONTRATADA deverd, no prazo fixado
pela FISCALIZACAO no Termo de Verificagdo Circunstanciado, tomar todas as
providéncias necessarias para sanar os problemas apontados no termo que
determinaram o ndo recebimento, sem prejuizo da aplicacdo pela CONTRATANTE das
penalidades cabiveis.

25.7. N3o sendo realizadas as reparacGes exigidas pela CONTRATANTE, podera esta
ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

25.8. Também sem suspensdo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a CONTRATANTE
podera, em qualquer caso de seu interesse e desde que ndo haja prejuizo dos servicos,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilizacdo de quaisquer etapas, partes,
servicos, dreas ou instalagcdes, mediante emissdo de Termo de Recebimento Parcial
Provisério.

25.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observagdo das obras, contado do



recebimento provisério e desde que ndo haja qualquer pendéncia, a CONTRATADA
podera requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

25.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 32 do art.73 da lei n2 8.666/93, o prazo
de observacgdo podera ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

25.10. O recebimento definitivo s6 sera concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequagdao aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove e
exatiddo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigagGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que sera emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacdo, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cddigo Civil Brasileiro.

Chapecé/SC, 21 de margo de 2017.

FRANCIELI ANZILIEIRO

Superintendéncia de Compras e Licitagdes

Eu PERICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pré-Reitor de Administracdo e Infraestrutura/Ordenador
de Despesas, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei 12.462/2011, APROVO o
presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto Basico, que tem como
objeto a Contratacdo de Pessoa Juridica especializada para realizar servigos de
construcdo de cobertura com estrutura metalica para abrigo dos veiculos oficiais, da
UFFS nos campi da UFFS em Chapecé/SC, Erechim/RS, Laranjeiras do Sul/PR e
Realeza/PR, totalizando 133,63 m? de area coberta para cada abrigo, conforme as
especificacOes e dados técnicos constantes no Termo de Referéncia ora aprovado.

Chapecd/SC, 21 de marco de 2017.

PERICLES LUIZ BRUSTOLIN

Pré-Reitor de Administragdo e Infraestrutura
Ordenador de Despesas



	17.35. A CONTRATADA, além das obrigações previstas acima, deve:

