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1. DO OBJETO

1.1.  A  presente  licitação  tem  como  objeto  a  Contratação  de  Pessoa  Jurídica
especializada para realizar os serviços de construção da câmara fria e adequações
necessárias  de  infraestrutura  no  bloco  15  –  Anatomia  e  Patologia  do  Hospital
Veterinário, do Campus de Realeza, no Estado do Paraná, da Universidade Federal da
Fronteira  sul;  com  serviços  de  instalação  de  painéis,  piso,  aberturas,  unidade
frigorífica,  iluminação,  elétrica  e  de  comando,  totalizando  18,34 m²  de  área
construída. Tudo de acordo com as exigências e demais condições e especificações
constantes neste Termo de Referência e demais ANEXOS do Edital. 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS é uma Instituição Pública Federal
de  Ensino Superior  sediada em Chapecó/SC  mas  com atuação  nos  estados  do  Rio
Grande  do  Sul,  Paraná  e  Santa  Catarina.  Trata-se  de  uma  instituição  com  caráter
multicampi, caracterizada pela sua inserção regional na Meso Região Fronteira Sul.

2.2.  Justificativa  do  requisitante quanto  ao  objeto: “Quanto  ao  objeto:  esta  obra
objetiva a execução final do Bloco 15 – de anatomia e patologia do hospital veterinário
do  Campus Realeza a partir da execução com serviços de instalação de painéis, piso,
aberturas, unidade frigorífica, iluminação, elétrica e de comando, visando atender as
necessidades do curso de medicina veterinária da UFFS. 

Os  serviços  aqui  descritos  são  provenientes  de  Projetos  Básicos/Executivos
elaborados  pela  equipe  técnica  da  Secretaria  Especial  de  Obras  da  UFFS  para  a
instalação do conjunto de prédios que abrigam as atividades do hospital veterinário
universitário, visando nesta segunda etapa concluir o bloco 15, cujo projeto previa a
instalação  de  câmaras  frias  não  contempladas  da  primeira  fase  de  licitação  das
instalações.  (Processo  Administrativo  nº  23205.003478/2013-77,  RDC  Eletrônico  nº



002/2013). 

O Projeto  Básico  e  etapas  anteriores  do  projeto  encontram-se  aprovados  e
arquivados na Secretaria de Obras, cito a Rua Fernando Machado, 108 E, CEP 89802-
112, caixa postal 181, Centro, Chapecó – SC.

Esta obra faz parte das ações descritas no Plano Plurianual UFFS 2016-2019,
estando enquadrada no Objetivo Geral 1, desenvolvimento do ensino de graduação. 

Quanto a necessidade de execução dos projetos de maneira conjunta a execução
dos serviços aqui citados, de maneira concomitante e em etapa única, se faz necessária
por motivo de garantia do sistema instalado e para evitar reformas após a instalação,
além de obter-se economia de tempo e escala.”

2.3. Natureza do serviço: obra.

2.4. Enquadramento Código CNAE: 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas
centrais  de  ar  condicionado,  de  ventilação  e  refrigeração (quando  executada  por
Unidade Especializada).

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

3.1. LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

3.1.1. As obras e serviços objeto do presente Termo de Referência serão executados no
seguinte local:

3.1.1.1.  Campus  Realeza:  Avenida Edmundo Gaievski, 1000, Acesso Rodovia PR 182,
Km 466, Realeza/PR.

3.2. FORMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

3.2.1. As obras deverão ser executadas de acordo com o presente Termo de Referência,
especificações  e  em  conformidade  com  o  Projeto  Básico/Executivo  e  respectivo
Memorial Descritivo.

3.2.2. As obras e serviços deverão seguir a normatização técnica nacional, bem como
as normas e instruções ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA  (em  especial  a  Resolução  n°  307  que  estabelece  diretrizes,  critérios  e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações
necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.

3.2.3. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em função de impedimentos de liberação de outras frentes, sem prejuízo aos
termos do contrato e da planilha orçamentária.

3.2.4. De  acordo  com  o  Encarte  Técnico,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades
contratuais  e  legais,  a  CONTRATADA  poderá,  durante  a  execução  do  Contrato,
subcontratar  parte  dos  serviços  objeto  desta  licitação  observando-se  as  seguintes
condições:



3.2.4.1. Fica autorizada a subcontratação da execução da parte civil, item 9 do memori-
al descritivo: serviços para instalação da câmara fria.

3.2.4.2. Em caso de subcontratação,  a  empresa subcontratada deverá apresentar  o
mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, acompanhado do contrato de
prestação de serviço.

3.2.4.3. As  empresas  e/ou profissionais  autônomos  eventualmente  subcontratados,
deverão  comprovar  que  possuem  habilitação  jurídica,  econômico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no órgão contratante, conforme as exigências do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontratações devem ter prévia autorização da Fiscalização da
CONTRATANTE;

3.3. HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

3.3.1. As  obras  e  serviços  objeto  do  presente  Termo  de  Referência  deverão  ser
executados  no período de  segunda-feira  a  domingo,  incluindo feriados,  no  horário
compreendido  entre  6h00min  e  20h00min;  ou  mediante  solicitações  advindas  das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A  fim de compatibilizar  os  horários  de atividades já  existentes  no  campus e
minimizar  os  impactos  ambientais  aos  usuários  que  utilizam  as  dependências  da
Universidade, especialmente os ruídos e vibrações causados por furadeiras, marteletes,
serras,  lixadeiras,  esmerilhadeiras,  serviços  de  tiros  em  lajes,  além  da  emissão  de
odores e de materiais particulados, a  CONTRATADA  deverá executar estes serviços e
outros,  que  causem  impactos  ambientais,  no  período  noturno  das  23h:00min  às
06h:00min do dia seguinte. A formulação dos preços unitários da proposta já deverá
incorporar o acréscimo por estes serviços em horário noturno.

3.3.3. A  FISCALIZAÇÃO  da  CONTRATANTE  tem  a  prerrogativa  de  suspender
incontestavelmente as  atividades que porventura vierem a trazer  perturbações aos
usuários do campus e vizinhança, solicitando que a mesma atividade seja executada no
período noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as
condições contratuais.

3.4. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

3.4.1. O prazo para a execução das obras e serviços serão de 30 (trinta) dias corridos,
contados da emissão da ordem de serviço,  podendo ser  prorrogado,  nas  hipóteses
previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.4.2. A  CONTRATADA  deverá seguir a programação de execução de acordo com o
cronograma físico-financeiro. Postergações ou Antecipações de início de serviços ou
etapas deverão ser previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

3.4.3. A FISCALIZAÇÃO da  CONTRATANTE  tem a prerrogativa de alterar o período de



execução dos serviços e das etapas previstas no cronograma da obra, em função das
necessidades  da  Universidade,  estabelecendo  prazos  intermediários  para  entregas
parciais no decorrer da execução da obra, sem prejuízo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAÇÕES

4.1.  Nas  obras  contratadas  sob  a  égide da Lei  n°  12.462/2011 (RDC),  as  regras  de
habilitação são as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitação das
licitações  realizadas  em conformidade com esta  Lei,  aplicar-se-á,  no  que  couber,  o
disposto nos arts. 27   a   33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993(...).”

4.1.2.  A Lei nº 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. III, a Administração a solicitar,
como requisito de qualificação técnica, a comprovação de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serão cumpridas as futuras obrigações contratuais, em momento
anterior à apresentação de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realização de visita técnica o Tribunal de Contas da União,
no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou:

“A  visita  de  vistoria  tem  por  objetivo  dar  à  Entidade  a  certeza  e  a
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam
refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de
desconhecimento  das  características  dos  bens  licitados,  resguardando  a
Entidade  de  possíveis  inexecuções  contratuais.  Portanto,  a  finalidade  da
introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame,  a  conferência  e  a  constatação  prévia  de  todos  os  detalhes  e
características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da
proposta e execução do objeto”.

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o
licitante deverá analisar todos os documentos que compõe o edital, sendo facultativa
a vistoria  do local  onde serão realizados os serviços.  Porém é recomendado que a
licitante realize a  vistoria,  tendo em vista se apropriar  de conhecimento quanto as
condições do local onde serão realizados os serviços, quanto as normas e legislações da
cidade de Realeza/PR, podendo assim executar todos os levantamentos necessários ao
desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissões, as
quais  não  poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de
preços.

4.4. Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas  ou  incorreções  dos  Projetos
Básicos/Executivos, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido deverão ser,
antecipadamente,  objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para o
CONTRATADO pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços
unitários.  O  CONTRATADO  será  considerado  como  especializado  na  execução  dos
serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no valor total da sua
proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos no projeto,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27


mas  implícitos  e  necessários  ao  perfeito  e  completo  funcionamento  de  todas  as
instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este Termo de Referência sua
fase de licitação ou durante a execução do serviço, por omissão involuntária do projeto
ou das pranchas de desenho, deverá ser objeto de pedido de esclarecimentos, não
sendo admitidas interpretações por conta própria.

4.6. A  visita  não  será  realizada  de  forma  coletiva  e  deverá  ser  agendada  com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, através do telefone (46) 3543-8324
ou  (46)  3543-8308. Será  realizada  em  conjunto  com  um  servidor  habilitado  pela
CONTRATANTE, no local da obra, no horário de 09h00min às 11h30min e 14h00min às
17h00min. A vistoria poderá ser realizada até a data e hora da abertura da licitação. 

4.7. A  vistoria  deverá  ser  realizada  por  profissional  devidamente  qualificado  que
deverá ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em
papel  timbrado  da  empresa.  Documento  esse  que  deverá  ser  apresentado  à
CONTRATANTE por ocasião da visita.

4.8. Caso  a  vistoria  seja  realizada  pelo  proprietário  ou  sócio  da  empresa,  deverá
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. É  vedada  a  realização  de  visita  técnica  por  um  mesmo  representante  para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na  habilitação  o  licitante  deverá  apresentar  declaração,  conforme  modelo
ofertado no “ANEXO III”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico,  vistoriou  o  local  onde  serão  realizados  os  serviços,  e  de  que  tomou
conhecimento  de  todas  as  informações  necessárias  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto desta licitação ou que a empresa licitante não vistoriou mas conhece
e tem ciência de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações
objeto desta licitação.

5. DAS CONDIÇÕES PARA A LICITAÇÃO

5.1. A Licitante deverá encaminhar na Habilitação a Declaração de que a licitante tem
ciência da existência da Legislação Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos às exigências dos órgãos que regulamentam a matéria,
assumindo, a responsabilidade, sem ônus para a UFFS, por danos motivados pelo não
cumprimento às normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Preço, conforme modelo constante no ANEXO VII, deverá preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.

6. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Todos  os  documentos  que  compõem  este  Termo  de  Referência  poderão  ser
retirados  pessoalmente  por  mídia  eletrônica  (CD-Rom/DVD/pen-drive)  da  empresa



interessada,  no  horário  compreendido  entre  08h:30min  às  12h:00min  ou  das
13h:00min às 17h:00min, na Superintendência de Compras e Licitações, instalada no
prédio da Reitoria, situado à Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112,  Chapecó/SC.  Também  serão  disponibilizados  para  download  no  site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e serviços que compõe o objeto deste Termo de Referência deverão ser
executadas rigorosamente de acordo com os respectivos Projetos Básicos/Executivos
(ANEXO IX), Memoriais Descritivos  (ANEXO VIII), e demais documentos anexos, além
de normas técnicas e legislações vigentes.

6.3. Parte  das  obras  do  Campus Realeza/PR  estão  sendo  executadas  por  outras
empresas  contratadas,  e  parte  encontra-se  em  projeto.  As  licitantes  devem  estar
cientes  do  objeto  desta  licitação.  Alguns  projetos  fornecidos  podem  conter
informações de espaços já executados ou que serão executados por outras empresas
contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa à execução das obras e serviços previstos neste Termo de Referência. 

6.5. Todas as licenças complementares necessárias para a execução e término da obra
serão  providenciadas  pela  CONTRATADA  dentro  do  custo  da  obra,  sem  qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos preços unitários ofertados pela LICITANTE deverão estar incluídos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mão de obra (inclusive com a previsão
de  custos  para  eventuais  horas  extraordinárias  ou  adicionais  noturnos,  a  fim  do
cumprimento do cronograma físico-financeiro), acessórios, seguros cabíveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos
serviços objeto deste contrato.

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor.

6.8. Qualquer  detalhe  necessário  para  a  execução  de  processos  construtivos  ou
serviços deverá obedecer às normas vigentes e as despesas deverão ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois será a única responsável pelas despesas.

6.9.  Quanto  a  Qualificação  Técnico-Operacional  e  Técnico-Profissional,  a  licitante
vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital.

7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1. As especificações técnicas determinam as condições gerais, e mínimas, a serem
atendidas  pela  CONTRATADA  na  execução  da  obra  e  adequação  do  urbanismo  e
edificações indicadas no projeto. Contêm informações complementares aos desenhos
e  planilhas,  e  possibilitam  uma  compreensão  completa  dos  serviços  a  serem
executados.



7.2. Os  Projetos  foram  desenvolvidos  apresentando  soluções  técnicas  totais  com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulação e atender aos requisitos
de:  funcionalidade  e  adequação  ao  interesse  público,  economia  na  execução,
conservação e operação de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. Os Projetos Básicos/Executivos (ANEXO IX) e Memoriais Descritivos (ANEXO VIII)
identificam os tipos de serviços, materiais e equipamentos, contendo informações que
permitem  o  estudo  e  dedução  de  métodos  construtivos,  instalações  e  condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo.

7.4. A CONTRATADA deverá, até os primeiros 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem
de Serviço,  analisar  todo o material  listado no item anterior,  bem como a planilha
orçamentária,  e  apresentar  uma  análise  completa  à  FISCALIZAÇÃO,  evidenciando
possíveis  problemas  ou  inconsistência  do  material  para  que,  em  tempo  hábil,  a
CONTRATANTE possa apresentar as soluções, não ocorrendo paralisações ou falta de
frente  de  obra.  A  detecção  de  problemas  em data  posterior,  ensejando  tempo de
análise por parte da FISCALIZAÇÃO para a solução, não será motivo para justificativa de
não cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cópia do conjunto das especificações do “item 7.3” deste Termo
de Referência deverá permanecer no recinto do canteiro de obras  com a condição
obrigatória de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciência da mesma.

7.6. A  CONTRATADA  deverá  seguir  o  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da
Construção Civil aprovado pelo órgão estadual/municipal competente, por ocasião do
Licenciamento Ambiental das obras. 

7.7. SERVIÇOS INICIAIS

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA deverá providenciar a placa da obra em chapa
de aço com layout a ser definido pela  CONTRATANTE,  contendo todos os dados da
CONTRATANTE,  dados  da  obra  e  dados  da  CONTRATADA  e  de  seus  responsáveis
técnicos. A placa da obra deverá ser instalada em local definido pela FISCALIZAÇÃO e
deverá ser iluminada para visualização noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverão registrar diariamente
os fatos de maior relevância ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou diário de obras)
seguirá as diretrizes estabelecidas pela resolução do CONFEA nº 1.024/2009, poderá
ser disponibilizado em versão eletrônica.

7.7.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverá providenciar
no  canteiro  de  obras  a  instalação  do  escritório  de  obra,  almoxarifado,  vestiários,
sanitários  e  depósito  necessários  para  a  execução  dos  serviços,  devendo  prever  e
executar  as  instalações  provisórias  de  água,  esgoto  e  energia  elétrica  para  estas
instalações, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Caberá  ainda  à  CONTRATADA  executar  a  infraestrutura  necessária  à  instalação  do
escritório da Coordenação da Obra da UFFS/Fiscalização, com área mínima de 30,00



m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localização deverão ser aprovados
pela FISCALIZAÇÃO antes da sua instalação.

7.7.4. A  CONTRATADA  deverá  obedecer  às  normas  regulamentadoras  NR  nº  18  –
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e a NR nº 24.
Condições  Sanitárias  e  de  Conforto  nos  Locais  de  Trabalho,  específicas  para
dimensionamento  do  canteiro,  visando  estabelecer  as  condições  necessárias  para
comportar todos os seus funcionários. Deverá prever a quantidade e área suficiente
dos locais necessários para o recebimento de seus funcionários, tais como banheiros,
refeitórios, vestiários, entre outros, que poderão ser fornecidos através de canteiros
removíveis, tais como: contêineres, galpões metálicos e banheiros químicos.

7.7.5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA
deverá zelar pela perfeita conservação, pintura, limpeza e segurança do canteiro de
obra, tanto no que se refere às edificações quanto às instalações elétricas e hidráulicas
provisórias.  A  CONTRATADA  deverá  prover  o  canteiro  de  materiais  de  escritório,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinação final do bota-fora, material de limpeza,
entulho  ou  qualquer  outro  resíduo  deverá  ser  realizada  para  local  devidamente
licenciado e o transporte dos materiais deverá ser controlado através da emissão de
certificados de transporte de resíduos - CTRs. As quantidades de transporte de material
(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha já consideram locais
devidamente licenciados  conforme resolução CONAMA e deverá  seguir  o  Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

7.7.7. A  CONTRATADA poderá sugerir os locais para depósito de bota-fora e material
inservível,  buscando-se sempre minimizar as distâncias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigências legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO
da CONTRATANTE.

8. DO ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

8.1. A planilha estimativa de preços que define o valor de referência, constante no
processo  relativo  à  presente  licitação,  foi  elaborada  pelo  requisitante  do  objeto
conforme indicado na folha nº 64 do processo:

“… o objeto desta contratação trata-se de item específico, construído
sob  medida  por  um  único  fornecedor,  que  requer  várias  etapas
construtivas, mas que não possuem precificação nas tabelas oficiais
do  SINAPI.  Por  isso,  a  opção  pela  pesquisa  de  mercado  que  foi
realizada  de  acordo  com  orientações  do  Decreto  nº  7.983/2013  e
recomendações do TCU quanto aos requisitos de: amplitude, com no
mínimo  de  três  cotações  para  cada  item;  extensão  na  base  de
pesquisa  de  modo  a  obter  preços  aceitáveis  e  condizentes  com  a
realidade do mercado; atualidade, com pesquisas recentes e as fontes
consultadas guardam contemporaneidade entre si.” 

8.1.3. O orçamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitação é de R$



R$ 108.880,00 (cento e oito  mil,  oitocentos  e oitenta Reais),  conforme a planilha
orçamentária.

9. DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

9.1. Após a emissão da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, prazo prorrogável pelo mesmo período, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO antes
do início de sua instalação;

9.1.2. Comprovante da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua dispensa
nos termos da legislação aplicável;

9.1.3. Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  devidamente  assinada  pelo
responsável técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Número de Alvará Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execução Serviços, abrangendo todos os conjuntos de
operações e itens de segurança, a indicação das principais etapas e das várias frentes,
onde  e  como  serão  executados  os  trabalhos,  em  consonância  com  o  cronograma
contratual. Esse Plano deverá apresentar coerência com as diversas etapas de execução
dos trabalhos em questão, de forma que a própria FISCALIZAÇÃO possa programar da
maneira  mais  conveniente,  a  liberação  de  setores  para  que  os  trabalhos  sejam
executados  sem  descontinuidade,  conforme  especificação  técnica.  A  proponente
deverá relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos serviços a serem desenvolvidos, observando para isso, as condições físicas locais e
como os mesmos deverão ser dispostos durante a execução dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Físico-Financeiro Executivo da Obra,  em arquivo eletrônico,  com
indicação, para cada período, dos dias de início e conclusão de cada item e subitem dos
serviços constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos períodos, utilizando-se como parâmetro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composição unitária de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminação de valores dos materiais, mão de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item deverá ser apresentado apenas para
os itens da planilha orçamentária inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicação  dos  prepostos  e  do  responsável  técnico  perante  o  CREA  ou  CAU,
acompanhado  de  currículo(s)  do(s)  engenheiro(s),  arquiteto(s),  tecnólogo(s)  e
encarregado(s) técnico(s) da obra;

9.1.9. Comprovante da Contratação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA),  Programa  de  Condições  e  Meio  Ambiente  de  trabalho  na  Indústria  da
Construção (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),



que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

9.2. Conforme indicado no item 12 dos Projetos Básicos/Executivos, antes de iniciar a
obra, a empresa executora deverá emitir anotação de responsabilidade técnica sobre a
instalação da câmara fria.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. As  obras  e  serviços  contratados  deverão  ser  executados,  rigorosamente,  de
acordo com as condições e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A  CONTRATADA  deverá  responsabilizar-se  pela  execução dos  serviços,  bem
como pela segurança dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. Não  serão  tolerados,  por  parte  da  CONTRATANTE,  quaisquer  danos  às
instalações civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execução dos
trabalhos contratados, em pontos que não sejam objeto da proposta correspondente.
Os  danos  que  porventura  daí  advirem  serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA, em termos de substituição imediata dos componentes avariados, sendo
que a não realização desses  serviços acarretará a  execução pela  CONTRATANTE  da
dívida nas formas previstas na Legislação.

10.1.3. Todas  as  ações  pertinentes  à  distribuição  de  pessoal,  frentes  de  trabalho,
proteções, orientação na execução das obras e serviços e aplicação de materiais, serão
de  responsabilidade  exclusiva  da  CONTRATADA,  e  deverão  ser  apresentadas
semanalmente à FISCALIZAÇÃO, que tem a prerrogativa de alterá-las sem prejuízo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA responderá, conforme previsto no Artigo 186 do Código Civil,
por todos os danos de vizinhança, inclusive no sistema viário municipal, causados pelas
escavações, compactações, movimentação de máquinas, equipamentos, caminhões e
todos os demais serviços realizados durante a execução das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificações técnicas são uma referência
mínima para o fornecimento, execução, instalação, aplicação, ensaio e procedimentos
em relação aos materiais e serviços objetos da especificação. Todas as normas da ABNT
vigentes  e  pertinentes  devem  ser  consideradas,  mesmo  que  não  mencionadas  ou
explicitadas no texto da especificação.

10.1.6. Na  execução  das  obras  e  serviços  deverão  ser  obedecidas  as  referidas
especificações, acompanhado das normas da ABNT, recomendações dos fabricantes,
bem  como  as  exigências  e  posturas  Municipais,  Estaduais  e  Federais  e  das
Concessionárias  de serviços  públicos,  além dos  próprios  métodos de aplicação dos
materiais.  Os  trabalhos  deverão  estar  regidos  por  esses  princípios,  sendo  os  casos
omissos solucionados pela FISCALIZAÇÃO.

10.1.7. A CONTRATADA deverá analisar e apontar as interferências que eventualmente
venham ocorrer durante a execução dos serviços da obra e deverá resolvê-las antes ou
depois  da  execução,  caso  não  tenham  sido  detectadas  previamente,  sem  ônus  à



CONTRATANTE.  Qualquer  solução  alternativa  deverá  ser  sempre  aprovada  pela
FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução.

10.1.8. Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser  de  primeira
qualidade e fornecidos pela  CONTRATADA  conforme as especificações descritas nos
projetos  e  de  acordo com as  normas  brasileiras  da  ABNT.  O mesmo  se  aplica  aos
serviços a serem executados.

10.1.9. Serão glosados pela FISCALIZAÇÃO, com justificativa, todos os trabalhos que
não satisfizerem às condições contratuais.

10.1.10. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos Básicos, Executivos e
Memoriais  e  demais  componentes  contratuais  disponibilizados  pela  CONTRATANTE,
cabe  à  CONTRATADA  a  responsabilidade  de  consultar  a  FISCALIZAÇÃO  com
antecedência suficiente para que estas dúvidas sejam esclarecidas em tempo hábil,
não caracterizando justificativa aceitável por parte da  CONTRATANTE para atrasos no
cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverão
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da
construção.

10.1.12. Ficará a  CONTRATADA  obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
serviços.

10.1.13. Qualquer obra ou serviço que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificações  do  projeto,  normas,  legislações,  recomendações  do  fabricante  ou
fornecedor e outras, estará passível de reprovação pela FISCALIZAÇÃO, seja em qual
estágio ou  etapa de  execução estiver  o  trabalho.  Neste  caso,  o  serviço  deverá  ser
reparado  ou  refeito,  para  que  passe  a  atender  ao  exigido,  quantas  vezes  forem
necessárias  por  conta  e  responsabilidade  da  CONTRATADA,  sem  ônus  da
CONTRATANTE e sem prejuízo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso  haja  danos  incontornáveis  para  o  cronograma  contratual,  a
CONTRATANTE  justificará  a  necessidade  de  sua  alteração  ficando  a  CONTRATADA
sujeita às penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A  aceitação de  qualquer  obra  ou  serviço  pela  FISCALIZAÇÃO não exime a
CONTRATADA  de  suas  responsabilidades,  e  também  não  as  alteram  e  nem  as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZAÇÃO.

10.1.16. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  proteção  das  obras  e  dos  serviços
executados, ou em execução, contra qualquer evento que possa danificá-los. O custo
das proteções deverá estar incluso no custo do serviço.

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizará pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso à
obra que deverá estar  devidamente resguardado e controlado, seja pela adoção de
segurança contratada, correndo às expensas da  CONTRATADA, seja pela manutenção



constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente poderá
ser aferido durante a execução das obras, para a inclusão de serviços não previstos na
planilha orçamentária será utilizada a planilha de custos unitários da SINAPI, na data
base da proposta da  LICITANTE,  acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA,  porém  aplicando-se  o  desconto  médio  (relativo  ao  preço  total)
fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de serviços não encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), deverá ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda não encontrado, a CONTRATADA deverá
apresentar  uma  composição  analítica  utilizando  a  planilha  de  órgãos  das  esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
que  deverão  ser  devidamente  aprovados  pela  CONTRATANTE,  utilizando  o  BDI
correspondente  apresentado  pela  CONTRATADA,  aplicando-se  o  desconto  médio
(relativo ao preço total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda não se encontre referências de preços conforme estabelecido no
item 10.2.1, os preços dos serviços ou insumos serão realizados com 3 (três) cotações
de preços adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construção
civil,  retroagindo  o  valor  para  mesma  data  base  da  proposta,  utilizando-se  o  BDI
correspondente  apresentado  pela  CONTRATADA  e  aplicando-se  o  desconto  médio
(relativo ao preço total) fornecido na proposta.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos  os  materiais  a  serem  aplicados  deverão  ser  de  boa  qualidade,  de
comprovada  aceitação  e  aplicabilidade  para  o  fim  a  que  se  propõe.  Em  casos
supervenientes,  a  CONTRATADA  poderá  empregar  materiais  diversos  daqueles
indicados nos projetos básico e executivo,  devendo apresentar uma solicitação por
escrito com justificativas e comprovações técnicas de equivalência ou superioridade
dos  produtos  propostos.  Quaisquer  alterações  deverão  ser  formais  e  previamente
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

11.2. Todos  os  materiais  aplicados  deverão ser  novos  sem utilização anterior  e  de
primeira  linha,  com  padrões  e  acabamentos,  conforme  determinado  nos  projetos
básico e executivo.

11.3. Os  materiais  deverão  atender  rigorosamente  ao  projeto  e  aos  documentos
listados no item 13 – Normas e Documentos Aplicáveis.

11.4. A  FISCALIZAÇÃO da  CONTRATANTE  poderá a qualquer  instante  solicitar  laudo
técnico de qualquer  material  empregado na obra,  por  conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificações técnicas que a decisão de aceitação de
qualquer caso de caracterização de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido à alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de



qualidade  comprovadamente  superior”,  estará  condicionada  ao  exclusivo  juízo  da
FISCALIZAÇÃO.

11.6. Deverão  ser  submetidos  à  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO da  CONTRATANTE  os
protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e
obras objeto do contrato.

11.7. Ao  final  da  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA  deverá  fornecer  à
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE uma Relação de Fornecedores de materiais e mão de
obra  e  as  Especificações  de  todos  os  Materiais  que  foram  utilizados  para  a  sua
execução.

12. DOS ENSAIOS

12.1. O  controle  tecnológico  é  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  que  deverá
realizar  os  ensaios,  verificações  e  testes  dos  materiais  através  de  laboratório
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
– INMETRO e conforme Normas Técnicas específicas e regulamentadoras para perfeita
execução dos serviços de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo às expensas da CONTRATADA todos os ônus incidentes sobre quaisquer
operações.

12.2. Os  laudos  dos  ensaios,  verificações  e  testes  dos  materiais  deverão  ser
encaminhados  para  a  FISCALIZAÇÃO,  bem  como  a  indicação  do  local  onde  foi
empregado na obra.

12.3. A  CONTRATADA  também deverá providenciar execução de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

12.4. A CONTRATADA deverá ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos,  relativos  aos  ensaios,  visando  o  princípio  da  rastreabilidade.  Deverá  ser
mantido na obra, em caráter permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programação  de  ensaios/inspeções,  pedidos  de  ensaio,  quadro  de  controle  de
ensaios/inspeções  e  recebimento  dos  materiais,  relatórios  de  ensaios  e  livro  de
ocorrência.

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

13.1. Além das informações contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificações
técnicas), os serviços deverão atender também às condições ou exigências contidas nas
últimas revisões, ou últimas edições, dos seguintes documentos:

13.1.1. Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissão de normas
nacionais relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas.

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigências específicas da CONTRATANTE.

13.1.4. Manuais, catálogos técnicos, publicações ou qualquer outro documento com
especificações, instruções e recomendações do fabricante/fornecedor dos materiais ou
serviços de associações representativas do grupo de fabricante/fornecedores.



13.1.5. Legislações Federais, Estaduais e Municipais e Legislação Ambiental pertinentes
ao objeto da especificação.

13.2. A  CONTRATADA  deverá  fornecer  os  seguintes  materiais  para  aprovação  da
FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2.  Catálogos e manuais técnicos de aplicação,  instalação e/ou manutenção,  do
fabricante ou fornecedor do material/serviço.

13.3. Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança
no  manuseio,  armazenagem  e  movimentação  de  materiais  empregados  na  obra
deverão seguir rigorosamente as especificações acima citadas, bem como:

13.3.1. Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço, observando-
se as cláusulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As  Normas  Regulamentadoras  ou  qualquer  outra  legislação  pertinente  do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora  “NR 18 – Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção”,  aprovada pela Portaria nº 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho – Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho
e publicada no D.O.U. de 07/07/1995, e suas alterações e atualizações; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora  “NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade”,  aprovada pela  Portaria  GM nº  3.214,  de  08/06/1978,  e  publicada no
D.O.U. de 06/07/1978, e suas alterações e atualizações, entre elas a Portaria SSMT nº
12, de 06/06/1983 e a Portaria GM nº 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislação ambiental pertinente, em especial a Resolução CONAMA 307 que
dispõe sobre gestão dos resíduos da construção civil.

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

14.1. Será  de  responsabilidade  da  empresa  CONTRATADA,  a  adoção  de  todas  as
medidas relativas à prevenção de acidentes de trabalho, durante toda a execução das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislações pertinentes em vigor, com
ênfase  para  a  norma  regulamentadora  NR-18  –  “Condições  e  Meio  Ambiente  do
Trabalho na Indústria da Construção Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverão ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissão da ordem de serviço:

14.2.1. Cópia  do  último ASO –  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  dos  trabalhadores,
habilitados para a execução das tarefas;

14.2.2. Cópia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverão ser mantidos todos os equipamentos de proteção
individual, necessários à utilização pelos funcionários da CONTRATADA, FISCALIZAÇÃO
e visitantes, entre esses, considerando-se indispensáveis, as proteções visuais, para os



pés e a para a cabeça.

14.4. Deverão ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientação
visando a segurança de todas as pessoas. A FISCALIZAÇÃO, a qualquer instante poderá
solicitar a colocação de placas, às expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer  danos,  patrimonial  e  humano,  decorrente  da  inobservância  deste
quesito  são  de  responsabilidade  da  CONTRATADA.  O  descumprimento  destas
recomendações  poderá  ser  motivo  para  advertência  e  até  suspensão  dos  serviços
contratados.

15. DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVIÇOS

15.1. As obras e os serviços somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO se estiverem
rigorosamente  em  conformidade  com  os  projetos  básicos/executivos,  memoriais
descritivos, especificações técnicas e normas técnicas vigentes.

16. DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS

16.1. As  obras  e  os  serviços  executados  serão  apontados  por  medições  mensais,
correspondentes ao período compreendido entre o 1º e o último dia de cada mês ou
em período definido a critério da FISCALIZAÇÃO.

16.1.1. A primeira medição corresponderá ao período compreendido entre a data de
emissão da Ordem de Início dos Serviços e o último dia do mesmo mês.

16.2. A realização das medições mensais dos serviços e obras executados seguirá os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar até o 5º dia útil do mês subsequente ao da
execução dos serviços a solicitação de medição contendo uma memória de cálculo e
um relatório fotográfico das obras ou serviços executados no período correspondente
para aferição da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

16.2.2. Após a entrega da solicitação da medição pela CONTRATADA a FISCALIZAÇÃO
da CONTRATANTE terá até o 10º dia útil do mês para confrontar os dados do relatório
com  os  seus  próprios  levantamentos  e  comunicará  sua  aceitação  ou  eventuais
divergências,  que  deverão  ser  discutidas  e  corrigidas  pela  CONTRATADA  em  sua
memória de cálculo.

16.2.2.1. O  documento  de  medição  física  será  assinado  pelos  representantes  da
CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO para o processamento da medição financeira. 

16.2.3. Após a aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO será autorizada a emissão da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias úteis a
partir  do “Ateste” da FISCALIZAÇÃO da  CONTRATANTE  e encaminhamento ao setor
financeiro.

16.2.3.1. A não apresentação do relatório pela CONTRATADA, na data agendada para a
aferição de Campo, poderá implicar na prorrogação do vencimento da medição, por
tantos  dias  quantos  forem  os  dias  de  atraso  na  apresentação  do  relatório,  sem
prejuízos para a administração pública.



16.2.4. Independentemente da apresentação ou não do relatório pela  CONTRATADA,
caberá à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
serviços realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as sanções contratuais cabíveis.

16.2.5. As medições obedecerão ao estabelecido nas normas, instruções, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serão utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medição para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os  serviços  serão  remunerados  apenas  quando  estiverem  completamente
finalizados e testados.  Na medição de todos os serviços concluídos,  será retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalização) até o recebimento provisório.

16.2.7. Quantidades  de  obras  e  serviços  apontadas  indevidamente  em  qualquer
medição serão passíveis de estorno em medições subsequentes.

16.2.8. As medições mensais devem incluir todos os serviços e obras executados no
período a que se referem, de modo que a medição correspondente ao último mês do
prazo contratual seja também a última medição do contrato.

16.2.9. A Medição Final, que é uma avaliação da situação financeira do contrato, será
realizada previamente à emissão do Termo de Recebimento Provisório do Contrato e
servirá  para  informar  a  situação  do  mesmo  quanto  a  créditos  e  débitos,  entre  as
partes.

16.2.10. Os preços unitários servirão para permitir medições de eventuais acréscimos
ou  deduções  de  serviços  decorrentes  de  modificações  nos  projetos  ou  nas
especificações, autorizadas pela  CONTRATANTE,  com base na composição de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissão da ordem de serviço.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execução das obras e serviços.

17.2. Executar as obras e os serviços de acordo com as exigências constantes do Termo
de Referência,  Edital,  Termo de Contrato,  Projetos  Básicos  e  Executivos,  Memoriais
Descritivos, legislação e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
em observância  às  normas  legais  e  regulamentares  aplicáveis  e  às  recomendações
técnicas da ABNT, observando quando aplicável, a legislação da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e serviços serão executados.

17.4. Responsabilizar-se pela análise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execução das obras e serviços, não se admitindo, em nenhuma
hipótese, a alegação de ignorância de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão às normas
técnicas,  regulamentos  ou  leis  em  vigor,  deverá  comunicar  o  fato,  por  escrito,  à
CONTRATANTE,  para  que tais  defeitos  sejam sanados,  e  com antecedência  mínima
necessária, não caracterizando justificativa aceitável por parte da CONTRATANTE para



atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orientações da  FISCALIZAÇÃO  da  CONTRATANTE,  para o fiel
desempenho das atividades específicas.

17.6. Substituir, no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da CONTRATANTE,
qualquer material, equipamento, acessório, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da CONTRATANTE,
profissionais  que  sejam  inadequados  para  a  execução  dos  serviços  contratados,
inclusive  os  profissionais  relacionados  no  item  6.7  deste  Termo  de  Referência,
devidamente justificados pela FISCALIZAÇÃO.

17.8. Atender  a  FISCALIZAÇÃO  da  CONTRATANTE  encarregada  de  acompanhar  a
execução das obras e dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas.

17.9. Relatar  à  FISCALIZAÇÃO  da  CONTRATANTE  toda  e  qualquer  anormalidade
observada que possa prejudicar a execução dos serviços e obras.

17.10. Prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pela  FISCALIZAÇÃO  da
CONTRATANTE  de  forma  clara,  concisa  e  lógica,  cujas  reclamações  se  obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo  respeito  e  cortesia  no  relacionamento  entre  colegas,  com  os  usuários  e
funcionários da CONTRATANTE.

17.12. Arcar  com  as  reclamações  levadas  ao  seu  conhecimento  por  parte  da
FISCALIZAÇÃO do contrato, cuidando imediatamente das providências necessárias para
a correção, evitando repetição dos fatos.

17.13. Recrutar  em  seu  nome  e  sob  sua  inteira  responsabilidade,  os  empregados
necessários  à  perfeita  execução  das  obras  e  dos  serviços,  cabendo-lhe  todos  os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e
fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua
condição de empregadora, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os benefícios trabalhistas adequados aos horários de
trabalho  e  qualquer  outro  benefício  que  se  torne  necessário  ao  bom  e  completo
desempenho de suas atividades.

17.15. Observar  as  normas  que  dispõem sobre  segurança  e  medicina  do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalações da CONTRATANTE.

17.16. Garantir  que  a  execução  das  obras  e  serviços  deverá  ser  realizada  por
funcionários  treinados,  profissionalmente  habilitados,  uniformizados  e  devidamente
equipados  com  os  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  adequados  para  o
serviço.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus



empregados  em  serviço,  cumprindo  todas  as  suas  obrigações  quanto  às  leis
trabalhistas e previdenciárias.

17.18. Fornecer  os  materiais,  equipamentos,  acessórios,  componentes  e  demais
elementos necessários à execução do referido objeto.

17.19. Responder  por  danos  e  desaparecimentos  de  bens  materiais  e  avarias  que
venham a  ser  causadas  por  seus  empregados  ou  prepostos  à  CONTRATANTE  ou  a
terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se
reduzindo  esta  em  virtude  do  acompanhamento  realizado  pela  CONTRATANTE,  de
acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93.

17.20. Manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  as  condições  de  qualificação  e
habilitação  exigidas  na  licitação  (Artigo  55,  Inciso  XIII  da  Lei  nº  8.666/93)  para  a
contratação  com  a  Administração  Pública,  apresentando,  sempre  que  exigidos,  os
comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica.

17.20.1.  A  contratada  deverá  manter  as  condições  de  habilitação,  inclusive  o
recolhimento do ISSQN ao Município do local da prestação do serviço, durante toda a
execução do contrato.

17.21. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévia
autorização da CONTRATANTE, seguindo as disposições do item 3.2.4 deste Termo de
Referência.  Em  caso  de  autorização  de  subcontratação,  a  CONTRATADA  deverá
estender  estas  obrigações  listadas  a  todas  as  empresas  subcontratadas,  ficando  a
CONTRATADA  responsável pela fiscalização das mesmas, com a obrigação de prestar
contas à CONTRATANTE sempre que solicitada.

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal no tocante
à contratação de trabalhadores menores de idade.

17.23.  Responsabilizar-se  civilmente  pelos  danos  causados  diretamente  à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obras
e  serviços,  não  excluindo,  reduzindo  ou  dividindo  essa  responsabilidade  com  a
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar,  nas  mesmas condições  da  proposta,  alterações  no projeto,  detalhes
e/ou especificações que a  CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressões e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execução de
reformas  estabelecido  na  Lei  nº  8.666/93.  Se  das  alterações  por  iniciativa  da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serão estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrário, se resultar em diminuição dos
custos, serão estes deduzidos proporcionalmente do valor.

17.25. Realizar supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação
correta e eficaz.

17.26. Providenciar  todas  as  licenças  necessárias  para  a  execução  e  término  dos



serviços  dentro  do  custo  da  obra,  sem  qualquer  despesa  suplementar  para  a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA deverá encaminhar, de cada funcionário que realizar atividades
nos Campi da UFFS, cópia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cópia do
registro de emprego e cópia das páginas da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência
Social  –  atestando  a  contratação;  ASO  –  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  mais
atualizado, habilitando-o para a execução das tarefas, comprovando a realização dos
exames médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudança  de  função),  cópia  dos  comprovantes  de  participação  em  treinamentos
admissional  e periódicos de segurança do trabalho, conforme NR 18.28; e cópia de
ficha atualizada de entrega dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

17.28. Não serão admitidos funcionários sem registro em Carteira de Trabalho – CTPS,
estes deverão estar regularizados e registrados em até 48 horas após sua admissão, de
acordo com os artigos 29º e 41º da CLT e conforme casos aplicáveis dos artigos 3º, 4º e
13º da CLT.

17.29. A  CONTRATADA  deverá  encaminhar,  diariamente,  até  às  10h da  manhã em
endereço eletrônico informado pela FISCALIZAÇÃO,  arquivo  com planilha eletrônica
contendo  o  efetivo  da  obra  separado  por:  nome  do  funcionário  contratado  e  de
empresas subcontratadas;  data da contratação; cargo/função;  equipe;  local  em que
está executando suas atividades e breve descrição/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das  informações do item anterior,  a  CONTRATADA  deverá encaminhar
mensalmente,  gráfico  resumo  das  informações  diárias,  conforme  necessidade  da
CONTRATANTE.  As  informações deverão estar  em conformidade com a inclusão do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A  CONTRATADA  deverá  encaminhar  mensalmente,  conjuntamente  com  as
demais solicitações anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
serviços (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
quitação bancário ou cópia dos contracheques assinados; cópias dos cartões de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias
de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relação de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatório analítico da GRF e da GPS; além de
outras informações requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo  eventualmente  rescisão  de  contrato  de  trabalho  de  funcionário,  a
CONTRATADA deverá apresentar cópias dos comprovantes de depósito de obrigações
trabalhistas  e  pagamento  das  verbas  rescisórias,  tais  como  a  GRRF  –  Guia  de
Recolhimento Rescisório do FGTS, comprovante da GRRF, cópia do Termo de Rescisão
do  Contrato  de  Trabalho homologado,  quando  devido,  conforme especificações  do
Ministério  do  Trabalho;  comprovante  de  pagamento  rescisório,  tal  como  depósito
bancário e cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização



do exame médico demissional.

17.33. Na hipótese de funcionários não registrados, estes deverão ser regularizados e
registrados em até 48 horas após sua admissão, de acordo com os artigos 29º e 41º da
CLT e conforme casos aplicáveis dos artigos 3º, 4º e 13º da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório dos serviços e
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do
local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviços limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35.  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação. 

17.36.  A  CONTRATADA,  além  das  obrigações  previstas  acima,  deve  obedecer  as
obrigações previstas no Encarte Técnico –ANEXO IX do Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

18.1. Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  contrato,  por  meio  de  servidor
especialmente  designado  pela  CONTRATANTE,  nos  termos  do  art.  67  da  Lei  Nº.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar  a  regularidade  de  recolhimento  dos  encargos  sociais  antes  de  cada
pagamento.

18.3.  Atestar  a  Nota Fiscal  apresentada pela Contratada,  após receber  e aprovar  o
serviço contratado.

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possíveis para que as
obras e serviços sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referência e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer,  quando  detiver,  outros  elementos  que  se  fizerem  necessários  à
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a  CONTRATADA,  quando
solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações
relativas à execução das obras e dos serviços.

18.8. Prestar  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  que  possam  vir  a  ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer,  por  seu  representante,  acompanhamento  e  FISCALIZAÇÃO  sobre  a
execução das obras e dos serviços, anotando as ocorrências em livro próprio, dando
ciência ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularização.

18.10. Comunicar  ao  representante  da  CONTRATADA  qualquer  descumprimento de
obrigações e responsabilidades previstas neste termo de referência e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessárias à sua regularização.



18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalações nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos básico e executivo.

18.12. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução das obras e serviços, fixando prazo para sua correção.

18.13. Não  permitir  que  os  empregados  da  CONTRATADA  executem  tarefas  em
desacordo com as condições preestabelecidas.

18.14. Verificar  a  regularidade  da  CONTRATADA  junto  ao  Sistema  Unificado  de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços, em desacordo com as
condições e especificações contratuais.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante  o  artigo  45,  da  Lei  N.º  9.784,  de  29  de  janeiro  de  1999,  a
Administração  Pública  poderá,  motivadamente,  adotar  providências  acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011 e da Lei n.
8666/1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execução do contrato;

20.1.2. Ensejar  o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

20.1.5. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

20.2.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.2.2. Multa de:

a) de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no início ou na
entrega de qualquer umas das etapas,  incidente sobre o valor do serviço a que se
referir  a infração, com base no cronograma vigente,  aplicada em dobro a partir  do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão a
multa prevista na alínea “b”;

b) de  até  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  saldo  do  contrato  no  caso  de



inexecução total ou parcial da obrigação assumida, caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a
50% (cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite
de 30 (trinta) dias, estabelecido na alínea ”a”;

c) de até 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do serviço
não executado no prazo correspondente e no percentual  do  mês estabelecidos  no
cronograma contratual  em qualquer  momento da execução do contrato,  e  para  as
demais infrações cometidas pela CONTRATADA;

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  com  o  consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos
causados;

20.2.6. A  sanção  de  multa  pode  ser  aplicada  acompanhada  de  as  demais  sanções
previstas.

20.3. Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  incisos  III  e  IV,  da  Lei  n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razão do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetos da licitação;

20.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

20.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lei n. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade  da conduta  do infrator,  o  caráter  educativo  da pena,  bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.6. O  valor  das  multas  aplicadas  deverá  ser  recolhido no prazo de 10 (dez)  dias
corridos  a  contar  do  recebimento  da  notificação,  ficando  a  empresa  obrigada  a
comprovar o recolhimento mediante a apresentação da guia de recolhimento quitada.

20.7. Se  a  multa  não  for  paga  será  descontada  da  garantia  do  contrato  ou  será
descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração  ou  ainda,
quando for o caso, será inscrita em Dívida Ativa e cobrada administrativamente e/ou



judicialmente.

20.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

21.1. A FISCALIZAÇÃO do presente Contrato será exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação
dos serviços e da realização das obras e de tudo dará ciência à Administração.

21.1.1. A  FISCALIZAÇÃO  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,  ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução  das  obras  e  serviços,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem como o  nome dos
empregados  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execução do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhará imediatamente à Pró – Reitoria de Administração o relatório
da FISCALIZAÇÃO.

21.1.4. A  FISCALIZAÇÃO  do  contrato  poderá,  a  critério  da  UFFS,  ser  realizada  por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenação
de servidor, designado para a função de Fiscal do Contrato.

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

22.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) dias corridos, ou por prazo
menor até a conclusão da obra, com o devido ateste pela FISCALIZAÇÃO, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipóteses previstas no § 1º do art.
57 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.2. O prazo de execução da obra será de 30 (trinta) dias corridos, respectivamente,
ou por prazo menor até a conclusão da obra, com o devido ateste pela FISCALIZAÇÃO,
contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nas hipó-
teses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

23. DO REAJUSTE

23.1. O preço do Contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

23.2. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção do Mercado -
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte fórmula:



R = V (I - Io) / Io, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela não executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente  verificado  no  mesmo  dia  e  mês  do  ano  seguinte  da  data  limite  da
apresentação da proposta;

I = Índice relativo ao mesmo mês do reajuste;

Io = Índice inicial, referente ao mês da data de assinatura do contrato.

23.3. Durante  os  cálculos  devem  ser  consideradas  todas  as  casas  decimais,  o
arredondamento  para  duas  casas  decimais  deve  ser  feito  somente  no  final  para
obtermos o valor em reais.

23.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os índices do
próximo período de 12 (doze) meses, não sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que já foi concedido.

23.5. Em  caso  de  atraso  na  execução  dos  serviços  atribuíveis  à  CONTRATADA,  os
PREÇOS contratuais  serão reajustados pela fórmula estabelecida no SUBITEM 24.2.,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles nas datas em que as etapas dos
serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-
financeiro;

b) se  os  índices  diminuírem  prevalecerão  aqueles  vigentes  nas  datas  em  que  os
serviços forem executados.

23.6. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  a
CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  a  importância  calculada  pelo  último  índice
vigente,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice
definitivo.

23.7. Caso  o  índice  estabelecido  para  reajustamento  venha  a  ser  extinto  ou  de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

a) na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

23.8. Em casos de aditamento contratual, o preço unitário de serviço não encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), deverá ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta.  Caso ainda não encontrado, a  CONTRATADA  deverá
apresentar  uma  composição  analítica  utilizando  a  planilha  de  órgãos  das  esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverão
ser  devidamente  aprovados  pela  CONTRATANTE,  utilizando  o  BDI  correspondente
apresentado  pela  CONTRATADA,  aplicando-se  o  desconto  médio  (relativo  ao  preço
total) fornecido na proposta. Caso ainda não se encontre referências, os preços dos



serviços ou insumos serão realizados com 3 (três) cotações de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construção civil, retroagindo-se à data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preço total)
fornecido na proposta.

24. DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

24.1. Durante  a  execução  do  objeto  contratual,  os  trabalhos  que,  a  critério  da
FISCALIZAÇÃO,  não  apresentarem  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  serão
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicação escrita, e
caberá  à  CONTRATADA  todos  os  ônus  e  encargos  pela  reparação,  que  deverá  se
efetivar, no máximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.

24.2. Caso  a  reparação  não  seja  efetivada  até  o  limite  de  prazo  estipulado,  a
CONTRATANTE poderá contratar terceiros, por conta da  CONTRATADA, para executar
os reparos e ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos, tudo sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis.

24.3. Nenhuma obra ou serviço fora das  especificações constantes deste Termo de
Referência serão executados pela CONTRATADA, ainda que em caráter extraordinário,
salvo com a concordância expressa da CONTRATANTE, e conforme condições previstas
neste instrumento.

24.4. O recebimento das  obras  e serviços  será feito em duas  etapas:  Recebimento
Provisório e Recebimento Definitivo.

24.5. Ao término da execução dos serviços ou obras a  CONTRATADA deverá registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondência junto à CONTRATANTE, a
solicitação de vistoria para o recebimento provisório que deverá ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasião da vistoria conjunta será lavrado um Termo de Verificação
Circunstanciado,  após  o  que  será  emitido  o  Termo de  Recebimento  Provisório  das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condições:

24.5.1. Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificações aprovados;

24.5.2. Limpeza da obra e das instalações provisórias do canteiro de obras;

24.5.3. Entrega  e  aceitação  do  Levantamento  Cadastral  Final  (“as  built”)  do
empreendimento após a execução da obra prevista no contrato;

24.5.4. Comprovação das aprovações necessárias nas instâncias municipais e estaduais;

24.5.5. Obtenção de certidão negativa de débito, junto ao INSS, referente à matrícula
da obra.

24.6. No caso de não recebimento provisório, a CONTRATADA deverá, no prazo fixado
pela  FISCALIZAÇÃO  no  Termo  de  Verificação  Circunstanciado,  tomar  todas  as
providências  necessárias  para  sanar  os  problemas  apontados  no  termo  que
determinaram o não recebimento, sem prejuízo da aplicação pela CONTRATANTE das
penalidades cabíveis.



24.7. Não sendo realizadas as reparações exigidas pela  CONTRATANTE,  poderá esta
ingressar  em  juízo  com  a  competente  ação  de  perdas  e  danos,  sem  prejuízo  das
penalidades cabíveis.

24.8. Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, a CONTRATANTE
poderá, em qualquer caso de seu interesse e desde que não haja prejuízo dos serviços,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilização de quaisquer etapas, partes,
serviços,  áreas  ou instalações,  mediante emissão de Termo de Recebimento Parcial
Provisório.

24.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observação das obras, contado do
recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência,  a  CONTRATADA
poderá requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

24.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 3º do art.73 da lei nº 8.666/93, o prazo
de observação poderá ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

24.10. O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver totalmente
concluída,  em  adequação  aos  termos  contratuais,  após  vistoria  que  a  comprove  e
exatidão da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em que será emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mútua e geral quitação, sem prejuízo do disposto no
Artigo 618 do código Civil Brasileiro.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

25.1. Para este processo aplica-se o contido na Instrução Normativa Nº6, de 6 de Julho
de 2018. 

25.1.1.  Durante  a  execução  contratual  a  contratada  deverá  cumprir  Acordo(s),
Dissídio(s),  Convenção(ões)  Coletiva(s)  ou  equivalente,  relativo  à(s)  categoria(s)
profissional(is) abrangida(s) no contrato bem como da legislação em vigor;

25.1.2. Haverá possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral  e escrito da
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento
dos  salários  e  demais  verbas  trabalhistas,  bem  como  pelo  não  recolhimento  das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço  (FGTS),  em  relação  aos  empregados  da  contratada  que  efetivamente
participarem da execução do contrato;

25.1.3.  A contratada deverá apresentar Declaração de responsabilidade exclusiva da
contratada  sobre  a  quitação  dos  encargos  trabalhistas  e  sociais  decorrentes  do
contrato;

25.1.4.  Verificação  da  comprovação  mensal,  por  amostragem,  pela  contratante,  do
cumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  para  com  o  FGTS,  em
relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do
contrato;

25.1.5.  Indicação  de  preposto  da  contratada  para  representá-la  na  execução  do



contrato, nos termos do art. 68 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

25.1.6. A contratada deverá assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das
normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; e

25.1.7. A contratada deverá observar os preceitos da legislação sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.

25.1.8.  Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento
das  obrigações  de  que  trata  o  item  25.1.4.,  a  contratante  comunicará  o  fato  à
contratada  e  reterá  o  pagamento  da  fatura  mensal,  em  valor  proporcional  ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

25.1.8.1. Na hipótese prevista no subitem acima, não havendo quitação das obrigações
por  parte  da  contratada  no  prazo  de  quinze  dias,  a  contratante  poderá  efetuar  o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato.

25.1.9.  Não havendo na região Acordo(s),  Dissídio(s)  ou Convenção(ões)  Coletiva(s)
relativa à(s) categoria(s) profissional(is) abrangida(s) no contrato, este deverá prever
cláusulas  que  garantam  os  direitos  trabalhistas,  podendo  utilizar  como  referência
regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima.

25.1.10.  A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Dissídios  ou  Convenções  Coletivas  que  tratem  de  pagamento  de  participação  dos
trabalhadores  nos  lucros  ou  resultados  da  empresa  contratada,  de  matéria  não
trabalhista,  ou que estabeleçam direitos não previstos em lei,  tais como valores ou
índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para
os insumos relacionados ao exercício da atividade.

25.1.11.  Para  fins  de  fiscalização  do  cumprimento  de  que  trata  o  item  25.1.4.,  a
contratante  deverá  solicitar,  mensalmente,  por  amostragem,  que  a  contratada
apresente  os  documentos  comprobatórios  das  obrigações  trabalhistas  e
previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

25.1.11.1.  ao  pagamento  de  salários,  adicionais,  horas  extras,  repouso  semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

25.1.11.2.  à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

25.1.11.3. à  concessão  do  auxílio-transporte,  auxílio-alimentação  e  auxílio-saúde,
quando for devido;

25.1.11.4. aos depósitos do FGTS; e

25.1.11.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

25.1.11.6. A  contratante  poderá  solicitar,  por  amostragem,  aos  empregados  da
contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos.



25.1.11.7. A  fiscalização  por  amostragem  tem  por  objetivo  permitir  que  todos  os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação.

25.1.11.8. O objetivo disposto 25.1.11.7. não impede que a análise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado.

25.1.11.9.  Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no  cumprimento  das  obrigações
trabalhistas,  previdenciárias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos
deverão oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização.

25.1.12. O disposto nesta Instrução Normativa também se aplica às subcontratações e
cessões de contratos.

25.1.13. Para os casos omissos os fiscais ou gestores de contratos deverão dirimir suas
dúvidas com a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão,  que  poderá  expedir  normas  complementares  ao  cumprimento do disposto
nesta Instrução Normativa.

25.2.  Este  Termo de Referência foi  elaborado com as  informações repassadas  pelo
requisitante do objeto no Encarte Técnico (Anexo IX) e demais documentos constantes
ao longo do processo.

Chapecó/SC, 24 de abril de 2019.

FRANCIELI ANZILIEIRO
Chefe do Departamento de Licitações

Eu PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/Ordenador
de Despesas, conforme disposto no § 5º do Art. 8º da Lei 12.462/2011,  APROVO  o
presente Termo de Referência, e por consequência o Projeto Básico, que tem como
objeto a  Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar os serviços de
construção da câmara fria e adequações necessárias de infraestrutura no bloco 15 –
Anatomia e Patologia do Hospital Veterinário, do Campus de Realeza, no Estado do
Paraná,  da  Universidade  Federal  da  Fronteira  sul;  com  serviços  de  instalação  de
painéis,  piso,  aberturas,  unidade  frigorífica,  iluminação,  elétrica  e  de  comando,
totalizando 18,34 m² de área construída, conforme as especificações e dados técnicos
constantes no Termo de Referência ora aprovado. 

Chapecó/SC, 24 de abril de 2019.

PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

Ordenador de Despesas
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