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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

R.D.C ELETRONICO N2 06/2020
Processo n2. 23205.009743/2020-04
1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a Contratacdo de Pessoa Juridica
especializada para realizar os servigos de “Cercamentos das Areas Experimentais do
Campus de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da
Fronteira Sul”; com obras de construgdo civil, urbanismo, estruturas metalicas e
aterramento elétrico; totalizando 3.337,16 metros de perimetro de cercamentos,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus Anexos.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao discriminados na Planilha
Orgamentaria - Anexo V do Edital.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
sendo prorrogdvel apenas na forma do art.57,§ 12 da lei n? 8.666, de 1993. Destaca-se
qgue o prazo para a execuc¢dao da obra objeto desta licitacdo serd de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados da emissdo da ordem de servico.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

1.6. Quanto a Planilha Estimativa de Pregos que define o valor de referéncia relativo a
presente licitacdo, destacamos que a mesma foi elaborada pelo Secretaria Especial de
Obras da Universidade Federal da Fronteira Sul, predominantemente com base nos
precos da Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil - REFERENCIA SINAPI: 07/2020 RS (Desonerado). E de acordo com o
requisitante, conforme Declaracdo de Compatibilidade da Planilha Orcamentaria
constante no Documento 16 - SIPAC deste processo, quando se verificou a inexisténcia
de referéncias de precos na Tabela SINAPI utilizou-se orcamentos elaborados por
fornecedores.

1.7. LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA:


http://www.uffs.edu.br/

1.7.1. A obra objeto do presente Termo de Referéncia sera executada no Campus
Erechim/RS - ERS 135, Km 72, n° 200, Erechim/RS.

1.8. ESPECIFICAGOES GERAIS DO OBJETO

1.8.1. As obras e servicos que compdem o objeto deste Termo de Referéncia deverao
ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos Encarte Técnico (Projetos
Basicos/Executivos) - Anexo IX do Edital, Memoriais Descritivos - Anexo VIII do Edital,
e demais documentos anexos ao Edital, além de normas técnicas e legislacGes
vigentes.

1.8.1.1. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos
fornecidos podem conter informacbes de espacos jd executados ou que serdo
executados por outras empresas contratadas.

1.8.1.2. A licitante vencedora deverd recolher a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execucdo das obras e servicos previstos neste Termo de Referéncia.

1.8.1.3. Todas as licencas complementares necessdrias para a execucao e término da
obra serdo providenciadas pela contratada dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

1.8.1.4. Nos precos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mao de obra (inclusive com a previsao
de custos para eventuais horas extraordindrias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessorios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestagdo pela execugdao dos
servicos objeto deste contrato.

1.8.1.5. A licitante obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de
Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislacdo em
vigor.

1.8.1.6. Qualquer detalhe necessdrio para a execucdo de processos construtivos ou
servicos deverd obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela licitante em sua proposta, pois serd a Unica responsavel pelas despesas.

1.8.2. HORARIO PARA REALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS:

1.8.2.1. As obras e servigos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executados
no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario compreendido
entre 06h00min e 20h00min; ou mediante solicitacdes advindas das rotinas técnicas
estabelecidas no canteiro de obras.

1.8.2.2. As atividades que a fiscalizagao julgar necessitarem de seu acompanhamento
terd sua execucdo restrita aos hordrios compreendidos entre 8h e 17h de dias uteis.
Caso os servicos dessa natureza ocorram fora do hordario especificado, a empresa
contratada deverd solicitar autorizacdo da fiscalizacdo que avaliard a possibilidade de
realizacdo desses servicos.



1.8.2.3. A fim de compatibilizar os horarios de atividades ja existentes no local e
minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as dependéncias do
Campus Erechim, especialmente os ruidos e vibracdes causados por furadeiras,
marteletes, serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da
emissdao de odores e de materiais particulados, a contratante poderd solicitar a
contratada para executar estes servigos e outros, que causem impactos ambientais, no
periodo noturno das 23h00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos precos
unitarios da proposta ja devera incorporar o acréscimo por estes servicos em horario
noturno.

1.8.2.4. A Fiscalizagdo da Contratante tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagdes aos
usudrios do local e vizinhanca, solicitando que a mesma atividade seja executada em
hordrios mais adequados, mantendo-se as condi¢des contratuais.

1.8.3. DAS CONDICOES PRELIMINARES E ESPECIFICACAO TECNICA:
1.8.3.1. ESPECIFICACOES TECNICAS:

1.8.3.1.1 As especificagcdes técnicas determinam as condi¢Ges gerais, e minimas, a
serem atendidas pela contratada na execugdo da obra e adequa¢dao do urbanismo e
edificagdes indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos desenhos
e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa dos servicos a serem
executados.

1.8.3.1.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solucdes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacao e atender aos requisitos
de: funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execucao,
conservagao e operagdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

1.8.3.1.3. O Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo IX do Edital e
Memoriais Descritivos - Anexo VIl do Edital identificam os tipos de servicos, materiais
e equipamentos, contendo informacdes que permitem o estudo e deducdo de
métodos construtivos, instalacdes e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem
frustrar o carater competitivo.

1.8.3.1.4. A contratada devera, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdo da
Ordem de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a
Planilha Orgcamentaria - Anexo V do Edital, e apresentar uma analise completa a
fiscalizacdo, evidenciando possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que,
em tempo habil, a contratante possa apresentar as solucdes, ndo ocorrendo
paralisagOes ou falta de frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior,
ensejando tempo de analise por parte da fiscalizacdo para a solugdo, ndo sera motivo
para justificativa de ndo cumprimento do cronograma contratual.

1.8.3.1.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 1.8.3.1.3.”
deste Termo de Referéncia devera permanecer no recinto do canteiro de obras com a
condicdao obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da contratada,
envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.



1.8.3.1.6. A contratada devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil aprovado pelo 6rgdo estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

1.8.3.2. SERVICOS PRELIMINARES:

1.8.3.2.1. SERVICOS INICIAIS: Ficardao a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as
providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisérias da obra,

compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessdrias a execuc¢ao
dos servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalacdes
provisdrias de sanitdrios, luz, forca, agua, etc.

1.8.3.2.2. PLACA DA OBRA: A contratada sera responsavel pela aquisicdao e afixagao
das placas exigidas pela resolugdo do CREA e CAU/BR, pela UFFS e demais 6rgdos. As
placas da obra exigidas pela UFFS deverdao ser confeccionada de acordo com a
dimensdo e arte grafica fornecida pela Secretaria Especial de Obras (SEO) da UFFS.
Neste caso as areas das chapas metdlicas das placas da obra deverdo ser de 2,00 m?,
estando em conformidades com o Manual Padrdo para Placas de Obras do Governo
Federal e resolugcbes de conselhos especificos. Portanto, as cores, informacdes da arte
e dimensdes ndo podem ser alteradas. A instalacdo das placas da obra devera ser
realizada antes do inicio dos servicos de intervencdo no prédio e em local definido e
aprovado pela Fiscalizacdo da UFFS. As placas de obras deverdo ser confeccionadas
com materiais novos (madeiramento, chapas e pintura) e com estrutura resistente ao
tempo e intempérie e preferencialmente a arte executada com adesivo impresso
(plotado). Ao término da obra as placas deverao ser entregues a Fiscalizagdo da UFFS.

1.8.3.2.3. PROJETOS E TAXAS: A equipe de fiscalizacdo contara com o apoio dos
projetistas para proposicdo de solu¢des de projeto. Ndo serdo aceitos elementos em
desacordo com o projeto ou posto em obra previamente acordado. Estdo previstos os
custos de impressdo do projeto. Deverd ser expedida Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica pela contratada e todas expensas deverdo ser quitadas pela
contratada.

1.8.3.2.4. LIVRO DE ORDEM: Contratante e Contratada deverdo registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou didrio de obras)
seguira as diretrizes estabelecidas pela resolu¢do do CONFEA n? 1.024/2009, podera
ser disponibilizado em versao eletrbnica.

1.8.3.2.5. INSTALAGCOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a contratada deverd
providenciar no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra, almoxarifado,
vestiarios, sanitarios e depdsito necessarios para a execucao dos servicos, devendo
prever e executar as instalagGes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica para
estas instalacdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a
entrega.

1.8.3.2.5.1. Cabera ainda a contratada executar a infraestrutura necessaria a
instalacdo do escritério da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizagdo, com area



minima de 30,00 m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizacdo
deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua instalacao.

1.8.3.2.5.2. A contratada devera obedecer as normas regulamentadoras NR n2 18 —
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdao e a NR n2 24 -
Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢gdes necessarias para
comportar todos os seus funciondrios. Devera prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessarios para o recebimento de seus funcionarios, tais como banheiros,
refeitdrios, vestiarios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metdlicos e banheiros quimicos.

1.8.3.2.5.3. A contratada deverd afixar placas informativas e de orientagdo visando a
seguranca de todas as pessoas. A fiscalizacdo, a qualquer instante podera solicitar a
colocacdo de placas, as expensas da contratada.

1.8.4. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES:

1.8.4.1. A contratada deverad zelar pela perfeita conservacdo, pintura, limpeza e
seguranca do canteiro de obra, tanto no que se refere as edificacbes quanto as
instalagOes elétricas e hidrdulicas provisérias e prover o canteiro de obras de materiais
de escritdrio, limpeza e higiene pessoal.

1.8.4.2. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de
protecdo individual, necessarios a utilizacdo pelos funcionarios da contratada,
fiscalizacdo e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as protecdes
visuais, para os pés e a para a cabeca.

1.8.5.. TRANSPORTE DE MATERIAL:

1.8.5.1. A destina¢do final do bota-fora, material de limpeza, entulho ou qualquer
outro residuo devera ser realizada para local devidamente licenciado e o transporte
dos materiais devera ser controlado através da emissdao de certificados de transporte
de residuos — CTRs. As quantidades de transporte de material (tanto para bota-fora
quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais devidamente licenciados
conforme resolu¢gao CONAMA e devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil.

1.8.5.2. A contratada poderd sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela Fiscalizacdo da
Contratante.

1.8.6. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO:

1.8.6.1. Apds a emissdao da Ordem de Servigo a contratada devera apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

1.8.6.1.1. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacdo de sua
dispensa nos termos da legislacdo aplicavel;



1.8.6.1.2. Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsavel técnico da empresa e recolhida;

1.8.6.1.3. Numero de Alvara Definitivo, ou protocolo;

1.8.6.1.4. Plano e Metodologia de Execucdo Servicos, abrangendo todos os conjuntos
de operagles e itens de seguranga, a indicacdo das principais etapas e das varias
frentes, onde e como serdo executados os trabalhos, em consondncia com o
cronograma contratual. Esse Plano devera apresentar coeréncia com as diversas
etapas de execucdo dos trabalhos em questdo, de forma que a prépria fiscalizacao
possa programar da maneira mais conveniente, a liberagao de setores para que os
trabalhos sejam executados sem descontinuidade, conforme especificacao técnica. A
proponente devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados,
considerando a natureza dos servigos a serem desenvolvidos, observando para isso, as
condicOes fisicas locais e como os mesmos deverdo ser dispostos durante a execucdo
dos trabalhos;

1.8.6.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico,
com indica¢do, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e
subitem dos servigcos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos
faturamentos parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o
cronograma aprovado na proposta;

1.8.6.1.6. Composicdo unitaria de custos para cada item e subitem da planilha
detalhada, com discriminacdo de valores dos materiais, mdo de obra, equipamentos,
coeficientes de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado
apenas para os itens da planilha orcamentaria inclusos na curva ABC e para os itens
solicitados pela Fiscalizacdo da Contratante);

1.8.6.1.7. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU,
acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e
encarregado(s) técnico(s) da obra;

1.8.6.1.8. Comprovante da Contratacdo do Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de trabalho na Industria
da Construcdo (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO0), que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da
empresa.

1.8.6.1.9. Antes de iniciar a obra, a empresa executora devera emitir ART/RRT de
execucdo, de acordo com atribuicdes definidas pelos seus respectivos conselhos
conforme descrito no item 12 do Encarte Técnico.

1.8.7. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS:

1.8.7.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a contratada podera empregar materiais diversos daqueles indicados
nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos, devendo apresentar uma



solicitacdo por escrito com justificativas e comprovacgGes técnicas de equivaléncia ou
superioridade dos produtos propostos. Quaisquer alteracbes de materiais ou
equipamentos deverdo ser formais e previamente aprovadas pela fiscalizacao.

1.8.7.2. Todos os materiais aplicados deverao ser novos sem utilizacao anterior e de
primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado nos projeto
basico/executivo e memoriais descritivos.

1.8.7.3. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo da Contratante os
protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato.

1.8.7.4. A Fiscalizagdo da Contratante poderda a qualquer instante solicitar laudo
técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
contratada, sem 6nus da contratante.

1.8.7.5. Ao final da execucdo dos servicos, a contratada devera fornecer a Fiscalizagao
da Contratante uma Relacdo de Fornecedores de materiais e mdo de obra e as
Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua execucao.

1.8.8. DOS ENSAIOS:

1.8.8.1. O controle tecnolégico é de responsabilidade da contratada, que devera
realizar os ensaios, verificacbes e testes dos materiais através de laboratério
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢gdao e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execucdo dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos
da obra, correndo as expensas da Contratada todos os Onus incidentes sobre
quaisquer operagoes.

1.8.8.2. Os laudos dos ensaios, verificacdes e testes dos materiais deverdao ser
encaminhados para a fiscalizagdao, bem como a indicagdo do local onde foi empregado
na obra.

1.8.8.3. A Contratada também devera providenciar execucdo de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela fiscalizacao.

1.8.8.4. A Contratada devera ter na obra um arquivo de todos os registros,
certificados, laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade.
Devera ser mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de
resumo para programacdo de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de
controle de ensaios/inspecdes e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e
livro de ocorréncia.

1.8.9. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS:

1.8.9.1. Em qualquer situagao deverdao ser aplicadas as normas do INMETRO e as
normas da ABNT, Normas de Seguranca e de Prevencdo Contra Incéndio, atualizadas e
especificas para cada situacdo. Os projetos foram elaborados conforme legislacdo
vigente e normas da ABNT aplicaveis, seguindo as boas praticas e levando em
consideracdo a economia de materiais, utilizacdo de materiais menos poluentes etc.



1.8.9.2. Todos os projetos deverdao atender as seguintes Normas e Praticas
complementares, além das ja citadas:

a) Normas e Cédigos Estrangeiros, em casos omissos em normas nacionais;

b) Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho;

c) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

d) Instrucdes e Resolu¢des dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.

1.8.9.2. Sustentabilidade - IN N21/2010 SLTI/MPOG - Este servicos estdo de acordo
com padrdes de sustentabilidade exigidos. A executora dos servicos deverd também
atender aos mesmos preceitos conforme as caracteristicas dos servicos demandados,
apresentando comprovante de Origem da Madeira utilizada nos servigos e de controle
de Transporte dos Residuos.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo foram elaboradas pelo requisitante do
objeto e encontra-se pormenorizada em no Encarte Técnico (Projetos
Basicos/Executivos) - Anexo IX do Edital, onde evidencia-se que:

2.1.1. “Quanto ao objeto: esta obra objetiva cercar as dreas experimentais do Campus
de Erechim a partir da execugdo de servicos com obras de construgdo civil
(chumbamento de mourées de concreto no solo e execu¢do de vigas baldrame abaixo
dos portdes), urbanismo (limpeza do perimetro com trator esteira e ajuste manual de
talude junto a usina fotovoltaica), estruturas metdlicas (fixagdo de tela de arame
galvanizado e fabricacdo de portdes metdlicos) e aterramento elétrico (a cada 250
metros no perimetro das dreas experimentais em si e a cada 125 metros no perimetro
da usina fotovoltaica); visando melhorar a seguranga patrimonial da instituicGo e
atender demais necessidades da comunidade académica da UFFS por meio de etapa
Unica. Para tanto, a obra atende os pardmetros de legislagdo local do municipio,
normas ambientais, cddigos de corpo de bombeiros, normas de acessibilidade
pertinentes e o Plano de Sustentabilidade da Universidade Federal da Fronteira Sul.

Estas obras estao descritas nominalmente no PDI UFFS 2020-2023 e na Planilha de
Planos de A¢des UFFS 2020-2023, sendo enquadradas no Objetivo Geral 11, Objetivo
Especifico “implementar e estruturar as dreas experimentais” e Plano de Agdo
SEO043. No PAC 2020 o nuimero do item é 1836.

Quanto a necessidade de execugdo dos projetos de maneira conjunta a execugdo dos
servicos aqui citados, de maneira concomitante e em etapa unica, se faz necessdria
para evitar outras reformas apos a instalacéo dos sistemas, além de obter-se economia
de tempo e escala.”

2.1.2. Natureza do servigo: Obra.



2.1.3. Enquadramento Codigo CNAE: A classificacdo da empresa executora devera ter
enquadramento na atividade econOGmica principal o cddigo CNAE “41.20-4/00 -
Construcdo de edificios” ou “Edificacdes Pré-Moldadas, Montagem de (quando
executada por Unidade Especializada)”.

3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada nos
documentos Anexos ao Edital: Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo
IX, Memoriais Descritivos - Anexo VIII, Planilha Orcamentdria - Anexo V, Plantas e
Projetos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser Contratada mediante licitagdo, na Modalidade Regime
Diferenciado de Contratacao - RDC Eletronico.

4.2. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto.
4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.
4.5. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio;

4.5.1. A experiéncia pratica, alicercada nas diversas manifestacdes da Corte de Contas
— TCU, demonstra que as obras que permitem a participacdo de empresas reunidas em
consorcio sdo as de maior magnitude/complexidade. Como a obra em apreco ndo
possui magnitude/complexidade que justifique o consércio, consignou-se no edital tal
vedacao.

4.5.2. No que concerne a participacdo em certames licitatdrios de empresas em
consorcio, o legislador, no art. 33, da Lei n? 8.666/1993 combinado com o Inciso | do
Pardgrafo Unico do Art. 14 da Lei n® 12.462/2011, estabelece regras a serem
observadas pela Administracdo quando esta decidir pela possibilidade de tal
procedimento. Todavia, conforme jd assente na doutrina e jurisprudéncia patrias,
cumpre ressaltar que tal admissibilidade circunscreve-se no ambito do poder
discriciondrio da Administracdo Publica, ndo configurando uma obrigacdo legalmente
estabelecida;

4.5.3. Além disso, a permissao, pela Administragdo, de participagdo de empresas em
consdrcios ndo representa, por si s6, garantia de ampliacdo de competitividade, ao
contrdrio, pode acarretar efeitos danosos a competicdo, na medida em que as
empresas consorciadas deixariam de competir entre si, situacdo essa que queremos
coibir.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagcdes do local, acompanhado por servidor designado pela



Contratante para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h0Omin as 11h30min e
14h00min as 17h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente com a
servidora Juliana Chiarello pelo telefone (54) 3321-7050 ou e-mail
julianaana@uffs.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

5.2.2. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera
apresentar os mesmos documentos especificados no item anterior.

5.2.3. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes licitantes.

5.2.4. A visita ndo sera realizada de forma coletiva.
5.2.5. Serd permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria.

5.2.6. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada
para a vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitacado, para que a empresa tenha condi¢bes de
bem elaborar sua proposta.

5.4. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverda analisar todos os documentos
gue compde o edital, sendo facultativa a vistoria do local onde serdo realizados os
servicos. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se
apropriar de conhecimento quanto as condi¢des do local onde serdo realizados os
servicos, quanto as normas e legislacées da cidade de Erechim/RS. A n3o realizacdo da
vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.4.1. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecbes do Projeto
Basico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido deverdo ser,
antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para a
Contratada pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos
unitarios. A Contratada serd considerada como especializada na execugao dos servicos
em questdo e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua proposta,
também, as complementacGes e acessérios por acaso omitidos no projeto, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.



5.4.2. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia
sua fase de licitacdo ou durante a execucdo do servico, devera ser objeto de pedido de
esclarecimentos, ndo sendo admitidas interpretacdes por conta prdpria.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

5.5.1. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdao, conforme modelo
ofertado no “ANEXO Ill”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informacdGes necessdrias para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta licitagdo OU que a empresa licitante ndo vistoriou mas
conhece e tem ciéncia de todas as informagdes necessarias para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta licitacado.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdao da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro prdprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solu¢bes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retenc¢des tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e



6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgdo ou entidade responsdvel pela contratacao, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execuc¢do
contratual

6.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certid3o negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacbes do Termo de Referéncia, Edital,
Termo de Contrato, Projetos Basicos e Executivos, Memoriais Descritivos, legislacdo e
normas técnicas vigentes e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas no Encarte Técnico e Memoriais
Descritivos e em sua proposta;



7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢dao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execug¢ao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no d6rgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢gbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacGes, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de saulde,
seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.



7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessdrio a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes
que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo.

7.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22 Prestar os servicos dentro dos pardametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, se for o caso, nos termos do art. 49 da Lei n2
9.610/98:



7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transi¢dao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informac¢des, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucdo dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
gue adentrardo no 6rgao para a execugado do servico;

7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigac¢des relativas a execugdo do servico, conforme
descrito neste Termo de Referéncia e Anexos do Edital;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos d6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢Oes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos



relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia, Edital, Projetos
Basicos e Executivos, Memoriais Descritivos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle prdprio, a Contratada
deverd apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 92 do Decreto n2 9.094/17, podera haver solicitacdo de cdpia
autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes



posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
8§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a Contratada deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei, bem como em dreas nao
licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes



admitidos na Resolucgdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagcdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de
pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade;



7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugado do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢ao do
contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndao havendo quitacdao das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucdo dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢des
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com
a Instrucao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001
da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacgGes prestadas, bem como sua aplicacdo
correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Edital e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e



especificacbes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. a execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e
da conclusdo e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos
as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido
concomitantemente com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que
autorizado pelo contratante.

7.54. A CONTRATADA, além das obrigacbes previstas acima, deve obedecer as
obrigagGes previstas no Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo IX do
Edital.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. De acordo com o Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo IX
serd permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 6,66% ( seis e
sessenta e seis por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

8.1.1. Dentre o percentual estimado, serd permitido subcontratar servicos
especializados, total ou parcialmente, permitida a subcontratacdo dos servicos do
topografo (0,09%), auxiliar de topdgrafo (0,04%), limpeza de drea de cercamento
(0,86%), haste de aterramento para SPDA das dreas experimentais (0,28%), portdes e
mourdes das areas experimentais (3,73%), haste de aterramento para SPDA da usina
fotovoltaica (0,09%) e portées e mourdes da usina fotovoltaica (1,57%); representados
na Planilha Orgamentaria pelositens 1.2.3, 1.2.4,2.1,2.2.2,2.4,3.2.2 e 3.4.

8.2 E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o;

8.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucdo do objeto.

8.3.1 Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas
na Instrucao Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.4 Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA



9.1. N3o haverda rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de
habilitagao previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante deverad ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdao do servico deverd ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejard a aplicacao de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fiqgue assegurada a distingcdo dessas atividades e, em razdao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acles relacionadas a Gestdo do
Contrato.



10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para
requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho
e qualidade da prestag¢ao dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
guando for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢cdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicOes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nado



impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a
um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os ¢rgdos responsdveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdencidrias e para com
o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢Bes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. liberar frentes parciais de obra em fun¢do de impedimentos de liberagdo de
outras frentes, sem prejuizo aos termos do contrato e da planilha orgamentaria.

10.16.2. autorizar postergacdes ou antecipac¢des de inicio de servicos ou etapas com
base no Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo VI do Edital. Bem como
alterar o periodo de execuc¢do dos servicos e das etapas previstas no cronograma, em
funcdo das necessidades da obra, estabelecendo prazos intermedidrios para entregas
parciais no decorrer da execuc¢do da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

10.16.3. dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacdo dos servicos e da
realizagao das obras e de tudo dara ciéncia a Administragao.

10.16.4. anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdao das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para o fim de eventual aplicacdo de sancdo.

10.16.5. quando identificada alguma irregularidade na execucdo do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhard imediatamente a Pré — Reitoria de Administragdo o relatdrio
da fiscalizagao.

10.16.6. todas as rotinas constantes neste Termo de Referéncia e as atividades
previstas no Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo IX do Edital
atribuidas a fiscalizacao.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO



11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avalia¢des da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢bes resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qgualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar
Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.



11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
gue concretiza o ateste da execucdo dos servi¢os, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcgoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscaliza¢do.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da
execucdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicBes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes no Encarte Técnico, Memoriais Descritivos e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢cdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do “Ateste” da Fiscaliza¢do da Contratante da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, com o “ateste” da Fiscalizacdo, na Superintendéncia Financeira da UFFS,
nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Termo de Referéncia.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios



eletrénicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de
1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovacgao da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril
de 2018.

12.10. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.



12.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do drgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdao comprobatdria
do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a
contratante comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execuc¢ao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
| =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE



13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentag¢ao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
0os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o Indice Nacional de Custo de Constru¢io do Mercado — INCC-M,
divulgado no Portal IBRE da FGV, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, utilizando-se a seguinte férmula:

R=V(l-1lo)/lo, onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela ndo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano seguinte da data limite da
apresentacdo da proposta;

| = indice relativo ao mesmo més do reajuste;
lo = indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a Contratada a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoaria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qgualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢cdo, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢ao do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.



14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagcao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

14.4.1. prejuizos advindos do n3ao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

14.4.3. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdao ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qgualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

14.12. Serd considerada extinta a garantia com a devoluc¢do da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.



14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS DA EXECUGAO

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

i.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdétese, inexecucao total da obrigacdao assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

iIv.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

C) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;



d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os 03

servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela 02

fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:




Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar 02

do drgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou n3o atenda as necessidades do servico, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03

formalmente notificada pelo drgdo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragao administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n29.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.




15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

15.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagdao Econdmico-Financeira: Quanto a qualificagdo econdmico-financeira,
deve-se cumprir o estabelecido no item 10.5.3 e seus subitens do Edital.

16.3. Qualificagdo Técnica: Quanto a qualificacdo técnica, deve-se cumprir o
estabelecido no item 10.5.4 e seus subitens do Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagGes previstas no
Encarte Técnico (Projetos Basicos/Executivos) - Anexo IX do Edital e demais Anexos
do Edital.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.5.1. Valor Total Estimado para a obra: RS 315.978,72 (Trezentos e quinze mil e
novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).

16.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexo V do
edital.

16.5.3. No Regime de Execucdo de empreitada por preco unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos
unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo
considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total
da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo total estimado da obra é de R$ 315.978,72 (Trezentos e quinze mil e
novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).conforme orgamento
analitico elaborado pelo requisitante do objeto.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS



18.1. Quanto aos recursos orcamentarios a Diretoria de Orcamento manifestou-se no
documento 75 - SIPAC, deste processo.

19. DISPOSICOES GERALIS:

19.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado com as informacdes repassadas pelo
requisitante do objeto no Encarte Técnico - Anexo IX do Edital e demais documentos
constantes ao longo do processo n? 23205.009743/2020-04 - SIPAC.
19.2. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte
ENCARTE:

® ENCARTE A — Estudos Técnicos Preliminares;

Chapecd/SC, 10 de outubro de 2020.

LIDIANE MARCANTE
Superintendente de Compras

Eu ROSANGELA FRASSAO BONFANTI, Pré-Reitora de Administragdo e
Infraestrutura/Ordenadora de Despesas, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei
12.462/2011, APROVO o presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto
Basico e demais Anexos do Edital, que tem como objeto a Contrata¢ao de Pessoa
Juridica especializada para realizar os servicos de “Cercamentos das Areas
Experimentais do Campus de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul, da
Universidade Federal da Fronteira Sul”; com obras de construgao civil, urbanismo,
estruturas metalicas e aterramento elétrico; totalizando 3.337,16 metros de
perimetro de cercamentos, conforme as especificacdes e dados técnicos constantes
no Termo de Referéncia ora aprovado.

Chapecd/SC, 10 de Outubro de 2020.

ROSANGELA FRASSAO BONFANTI
Pré-Reitora de Administracdo e Infraestrutura/
Ordenadora de Despesas



