
 

 

 

Aviso de  

CONTRATAÇÃO DIRETA 24/2023 
 

CONTRATANTE (UASG) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS 

UASG: 158517 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para construção de conjunto de bancadas 

para os laboratórios e copa do Bloco A do Campus Erechim/RS 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 20.032,05 (Vinte mil trinta e dois reais e cinco centavos) 

 

DATA DA SESSÃO  

12/12/2023 
 

 

HORÁRIO DA FASE DE LANCES 

Das 9h15min até as 15h15min 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Maior desconto por item 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 

SIM 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA   Nº 24/2023 
(Processo Administrativo n.º. 23205.030593/2023-32) 

 

 

Torna-se público que a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, por meio da 

Superintendência de Compras e Licitações, sediada na Rodovia SC, 484, KM 02, Fronteira Sul, 

Chapecó-SC, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na 

hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução 

Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais 

normas aplicáveis. 

 

Data da sessão: 12/12/2023 

Horário da Fase de Lances: 9h15min às 15h15min 

Link: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp 

Critério de Julgamento: maior desconto 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada para construção de conjunto 

de bancadas para os laboratórios e copa do Bloco A do Campus Erechim/RS, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos. 

1.1.1. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de 

seu interesse. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o maior desconto, observadas as exigências contidas 

neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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1.3. Na hipótese de haver diferença entre a descrição dos itens registrados no Portal de Compras 

e as especificações constantes no Anexo I.3 deste Aviso de Dispensa Eletrônica, deverão ser 

consideradas as especificações do Anexo I.3. 

 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa 

Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – 

Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras.  

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações 

Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de 

Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de 

fornecimento que pretende atender. 

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br. 

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 

órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e 

às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não 

tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

2.2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para 

o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.pncp.gov.br/
http://www.pncp.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/aplicativo-compras
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2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico; 

2.3.3.2.  O disposto na alínea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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2.4. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de 

atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e 

atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.4.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios 

previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto 

no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007. 

2.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações 

que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 

emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 

14.133, de 2021. 

 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 

INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento 

de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do 

objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

3.2.1. O fornecedor não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 

para contratação. 

3.2.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de 

acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto 

ofertados, vinculam a Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto; 

3.4.1.  A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõem o Termo de Referência e Projeto Executivo, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

3.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de 

Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e 

seus anexos; 

3.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as 

como firmes e verdadeiras; 

3.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

3.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

http://www.uffs.edu.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#art93
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988#art7
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3.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão 

pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de 

lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto do item. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação 

Direta. 

4.3.2.  O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 

0,5 (cinco décimos percentuais). 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
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4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 

encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 

classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 

indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou 

mecanismo similar. 

 

5. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima 

do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar 

condições mais vantajosas.  

5.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o 

menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação 

ao estipulado pela Administração. 

5.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente 

por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo 

após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação. 

5.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos 

e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos 

do processo de contratação. 

5.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, 

será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor 

negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários. 

5.3.1.      Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá 

encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo 

anexo, com os valores adequados à proposta vencedora. 

5.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o pregoeiro verificará se o fornecedor 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 3.3 e seguintes 

deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo 

de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

http://www.uffs.edu.br/
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5.4.1. SICAF;   

5.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

5.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

5.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de 

seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

5.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

5.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

5.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

5.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

5.7. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos. 

5.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.8.1. contiver vícios insanáveis; 

5.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

5.8.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

5.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

5.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços 

ou menor lance que: 

http://www.uffs.edu.br/
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5.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

5.9.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

5.10.      Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, o 

critério de aceitabilidade de preços considerará o seguinte: 

5.10.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 

critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

5.10.1.1.  Aquele que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários 

tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito 

de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

5.10.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério 

de aceitabilidade de preços será: 

5.10.2.1.  O valor global estimado para a contratação. 

5.10.2.2.  Preços unitários: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este 

documento. 

5.10.3. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

5.10.4. será exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei. 

5.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor 

comprove a exequibilidade da proposta.   

http://www.uffs.edu.br/
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5.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço. 

5.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

5.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

5.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

5.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.15. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

5.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, 

observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

 

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 

70 da Lei nº 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados do 

fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

6.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por 

ele abrangidos. 

6.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 

respectiva documentação atualizada. 

6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s). 

http://www.uffs.edu.br/
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6.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à 

confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, 

o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo 

de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021). 

6.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

6.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

6.7. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

6.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será 

suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

6.9. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Aviso de Contratação Direta. 

6.9.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 

entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de 

habilitação 

6.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo 

de Contrato. 

http://www.uffs.edu.br/
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7.2. O adjudicatário terá o prazo de  05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.  

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à 

sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização 

do acesso ao sistema de processo eletrônico. 

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das 

condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem 

motivo justificado; 

http://www.uffs.edu.br/
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8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos 

subitens 8.1.2  a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 

8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em 

hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

http://www.uffs.edu.br/
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8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 

e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

8.10. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.11. as peculiaridades do caso concreto; 

8.12. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.13. os danos que dela provierem para o Contratante; 

8.14. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

8.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 

Lei (art. 159). 

8.16. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.17.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele 

http://www.uffs.edu.br/
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aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161) 

8.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.19. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a 

este Aviso. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base 

ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde 

que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

9.1.2.1.  No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

9.2. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver 

o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto). 

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo 

prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo 

agente competente da Administração na respectiva notificação. 

9.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário. 

9.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances 

observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e 

na documentação relativa ao procedimento. 

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 

anexos: 

9.12.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

9.12.1.1.  ANEXO I.1 – Estudo Técnico Preliminar; 

9.12.1.2. ANEXO I.2 – Mapa de Riscos; 

9.12.1.3.  ANEXO I.3 - Relatório de materiais e serviços com preços estimados; 

9.12.1.4.  ANEXO I.5 – Modelo de ordem de serviço; 

9.12.1.5. ANEXO I.6 – Modelo de declaração de vistoria; 

9.12.1.6. ANEXO I.5 – Projeto executivo; 

9.12.1.7.  ANEXO I.6 - Caderno de encargos e Especificações Técnicas (Memorial 

Descritivo) 

http://www.uffs.edu.br/
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9.12.1.8.  ANEXO I.7 - Cronograma Físico-Financeiro; 

9.12.1.9.  ANEXO I.8 - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

9.12.1.10.  ANEXO I.9 - Planilha de composição de BDI; 

9.12.1.11.  ANEXO I.10 - Modelo de Planilha Orçamentária; 

9.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Chapecó/SC, 06 de dezembro de 2023. 

 

RENATO TONELLO 

Administrador 

 

GRASIELA DYEVIESKI 

Superintendente de Compras e Licitações 

 

Eu, CARLA BERWANGER, Pró-Reitora de Administração e Infraestrutura e Ordenadora de 

Despesas em exercício, em atenção ao disposto no Art. 72, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021, 

APROVO o presente Aviso de Dispensa Eletrônica nº 24/2023 e respectivos anexos, conforme 

especificações e dados esquadrinhados. 

 

 

CARLA BERWANGER 

Pró-Reitora de Administração e Infraestrutura em exercício 

Ordenadora de Despesas em exercício 

http://www.uffs.edu.br/
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Termo de Referência 138/2023

Informações Básicas

Número do 
artefato

UASG Editado por Atualizado em

138/2023 158517-UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
FRONTEIRA SUL

JANECLER DO PRADO 
DOBROVOLSKI

29/11/2023 10:41 
(v 8.0)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo 
Administrativo

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de 
engenharia

23205.030593/2023-32

1. Definição do objeto

 1.1. Contratação de empresa especializada para construção de conjunto de bancadas para os laboratórios e copa do Bloco
, nos termos da tabela constante no deste Termo de Referência, conforme condições eA do Campus Erechim/RS   Anexo I 

exigências estabelecidas neste instrumento.

 O prazo de contados da assinatura do Contrato, na forma do 1.2. vigência da contratação será de 6 (seis) meses artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.

 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação1.3.
à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos2.1.
Técnicos Preliminares, deste Termo de Referência. Anexo I 

 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:2.2.

I) ID PCA no PNCP: 11234780000150-0-000001/2023

II) Data de publicação no PNCP: 14/02/2023

III) Id do item no PCA: 75 e 76

IV) Classe/Grupo: 833 - Serviços de Engenharia

V) Identificador da Futura Contratação: Projeto 61/2022.

3. Descrição da solução

 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, 3.1.
 deste Termo de Referência. Anexo I
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4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade

 De acordo com as orientações constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da DECOR/CGU/AGU, 6ª Edição,4.1.
setembro/2023, recomendamos que a Contratada observe, no que couber, boas práticas de sustentabilidade quando da execução
dos serviços contratados, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, em atenção ao
disposto no artigo 5º e 11º da Lei nº 14.133/2021:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (grifo nosso)
[...]
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:
I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
III - evitar contratações com sobre preço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

 A promoção do desenvolvimento nacional sustentável previsto na Lei nº 14.133, de 2021, tem relação com o ODS 12 -4.2.
Consumo e produção responsáveis, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que visa “Assegurar padrões de
produção e consumo sustentáveis” e fixou em sua meta nº 12.7, a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de
acordo com as políticas e prioridades nacionais.

 A Contratada deverá observar ainda as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil4.3.
estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

 A contratação está em consonância com o Plano de Logística Sustentável da UFFS.4.4.

Subcontratação 

 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.4.5.

Garantia da contratação

4.6. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art.96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do
Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria 

 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e4.7.
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30, contato pelo
telefone: (54) 3321 - 7075 com a Servidora Juliana Chiarello.

 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 4.8.

 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando4.9.
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.10. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou4.11.
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto

Condições de execução
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A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 5.1. 

O início da execução do objeto será após a assinatura do contrato, com emissão da ordem de serviço conforme 5.1.1.  Modelo de
Ordem de Serviço disponível no  deste Termo de Referência.Anexo IV

Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do5.1.2. 
trabalho encontram-se pormenorizadas no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (Memorial Descritivo) Anexo VII 
deste Termo de Referência.

Local da prestação dos serviços 

 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: 5.2.

Rodovia ERS 135, Km 72, nº 200. Erechim/RS, CEP: 99700-970. Horário de entrega: das 8:00 às 11:5.2.1. Campus Erechim: 
30 e das 13:00 às 16:30. Telefone: (54) 3321-7075.

Materiais a serem disponibilizados

  Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e5.3.
utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Caderno de encargos e Especificações Técnicas
(Memorial Descritivo) e Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços,  deste Termo de Referência,Anexos VII e IX 
promovendo sua substituição quando necessário:

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

  A empresa deverá construir as bancadas de forma a atender as especificações de cada ambiente, conforme Projeto Executivo5.4.
deste Termo de Referência;  Anexo VI 

 O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais necessários à execução e INSTALAÇÃO5.5.
dos serviços relacionados no deste Termo de Referência;Anexo III 

  Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade a que se5.6.
destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem
renome no mercado para o tipo de material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., estarem os
mesmos de acordo com as normas técnicas, caso solicitado pela fiscalização;

 A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle5.7.
de qualidade possível dos serviços e produtos utilizados;

 Os serviços deverão ser agendados, coincidindo com os horários disponíveis de cada ambiente;5.8.

 As medições dos ambientes e instrumentos deverão ser verificadas antes da confecção e instalação, no sentido de garantir a5.9.
perfeita execução dos bancadas;

5.10.  A CONTRATADA deverá empregar na construção das bancadas, mão de obra especializada com fornecimento de
ferramentas e instrumentos adequados;

5.11.  É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observação e adoção dos equipamentos de segurança adequados,
visando impedir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só em relação aos seus funcionários, como também, em relação
aos funcionários do local onde se realizará a obra e demais usuários;

 5.12. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo fechamento das áreas próximas ao local onde estiverem sendo
executados os serviços, visando não interferir nas demais atividades realizadas nas dependências da UFFS - Campus Erechim;

 5.13. Só serão admitidos materiais novos e de primeira qualidade sem defeitos e/ou deformações, aceitos pela equipe técnica de
apoio desta contratação, sendo toda a montagem e instalação executada com esmero e perfeição;

5.14. A CONTRATADA é obrigada a retirar todo lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos dos locais
onde foram realizadas as montagens e instalações, antes do recebimento final do objeto pela fiscalização;

5.15. Quando necessário a CONTRATADA deverá reparar o mobiliário presente no local, eventualmente danificados durante o
transporte, montagem ou instalação das bancadas, sem custos para a contratada;
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 5.16.  A contratada deverá reparar eventuais danos causados durante a instalação (recomposição de reboco, tapagem de buraco,
etc.);

 5.17. A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes do início dos trabalhos, uma
programação de execução dos serviços, levando em consideração o prazo de execução contratual e horários disponíveis para a
execução dos serviços sem prejuízo ao funcionamento das atividades do Campus Erechim;

 5.18.   A CONTRATADA deverá emitir Anotação ou Registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT) correspondente a
execução dos serviços.

 ( )Especificação da garantia do serviço art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021

5.19. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

 Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto. 5.20.

6. Modelo de gestão do contrato

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133,6.1. 
de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão de execução do contrato, o cronograma de execução será6.2.
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal6.3. 
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de6.4. 
imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa
contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no6.6. 
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período estimado para execução6.7. 
do objeto;

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em6.8. 
que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (6.9.
).Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput

Fiscalização Técnica

 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições6.10.
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22,

);VI
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O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato de execução todas as ocorrências6.11. 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados. ( , e );Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II

  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da6.12.
execução do contrato, determinando prazo para a correção. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção6.13. 
de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº

).11.246, de 2022, art. 22, IV

 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato6.14.
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua6.15. 
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII

Fiscalização Administrativa

 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o6.16.
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ( ).Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na6.17. 
solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua
competência; ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV

Gestor do Contrato

 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos6.18.
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à6.19. 
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de6.20. 
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial6.21. 
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de6.22. 
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competência para tal, conforme o caso. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham6.23. 
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto

).nº 11.246, de 2022, art. 21, VI

 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos6.24.
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
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7. Critérios de medição e pagamento

 A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item:7.1.

 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções7.1.1.
cabíveis, caso se constate que a Contratada:

 não produzir os resultados acordados,7.1.1.1.

 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou7.1.1.2.

. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou7.1.1.3
quantidade inferior à demandada.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.7.2. 

 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:7.3.

A entrega total dos serviços contratados.7.3.1. 

Do recebimento

 Ao final de cada etapa da execução contratual, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no7.4.
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e7.4.2.
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,7.5
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a ,
da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a7.5.1.
comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que7.5.2.
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que7.5.3.
comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e7.5.4.
administrativo.

 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o7.5.5.
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a 7.5.6.
ser feito, com a entrega do último.

. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o7.5.7
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais7.5.8.
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
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. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos7.5.9
Manuais e Instruções exigíveis. 

 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste7.5.10.
Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a7.6.
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, por servidor7.7.
ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no7.7.1.
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que7.7.2.
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;

 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e7.7.3.
documentações apresentadas; e

. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.7.7.4

. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento,7.7.5
no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor7.8.
do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na7.9.
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a7.10.
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato

Liquidação

 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na7.11.
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de7.11.1.
contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133,

.de 2021

 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente7.12.
apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
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 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará7.13.
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização
da situação, sem ônus à contratante;

 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por7.14.
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no . art. 68 da Lei nº 14.133/2021

 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas7.15.
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,7.16.
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos7.17.
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo7.18.
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do7.19.
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,7.20.
conforme seção anterior, nos termos da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022

 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final7.21.
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, de correção monetária.

Forma de pagamento

 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo7.22.
contratado.

 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.7.23.

 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 7.24.

 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da7.24.1.
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da , não sofrerá a7.25. Lei Complementar nº 123, de 2006
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os7.26.
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tópico.

 As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.7.26.1.

 A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo7.27.
aditivo ao contrato administrativo.
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 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por7.28.
parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos
também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.

 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto7.29.
contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes
ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do7.30.
contratado.

 

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com8.1.
fundamento na hipótese do art. 75, inciso I da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta com base no  Maior
Desconto sobre o preço total estimado pela Administração, considerando a incidência linear do desconto ofertado em todos os
itens da planilha de preços, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência e seus Anexos quanto às especificações
do objeto.

Critérios de aceitabilidade de preços

 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 8.2.

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha 8.2.1. 
que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, 

 para efeito de aceitabilidade da proposta.Anexo XI

Regime de execução

O regime de execução do contrato será global.8.3. 

Exigências de habilitação

 8.4. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para
contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.
portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.
portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da8.5. 
Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará8.6. 
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.8.7. 

O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.8.8. 

Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos8.9. 
documentos por ele abrangidos.

É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando8.10. 
solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.8.11. 

Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os8.12. 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao8.13. 
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:, que serão exigidos conforme sua natureza8.14. 
jurídica:

8.15. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos

Habilitação jurídica

8.16. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de
identificação em todo o território nacional;

8.17. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede; 

8.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

8.19. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.20. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatório de seus administradores;

8.21. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.22. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.8.23. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;8.24. 

 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela8.25.
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da , do Secretário da Receita Federal do Brasil e daPortaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);8.26.
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 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 168.27.
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa8.28.
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

; Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal  relativo ao domicílio ou sede do fornecedor,8.29.
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor,8.30
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá8.31. 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento8.32.
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Técnica

 Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento8.33.
das obrigações objeto da contratação, conforme Modelo de Declaração de Vistoria disponível no Anexo IV.

. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca8.33.1
do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme Modelo de Declaração de Vistoria disponível no 
Anexo IV.

 8.34. Registro ou inscrição da empresa OU PROFISSIONAL  no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade

 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,8.35.
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, abaixo indicado
(s):

 Para o serviços de construção de bancadas os seguinte profissionais: Engenheiro Civil,  Arquiteto e Urbanista ou Técnico8.35.1.
em Edificações.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida8.36. 
a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:8.37

 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato,8.37.1.
com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;8.37.2. 

 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;8.37.3.

 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;8.37.4.

 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;8.37.5.

 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto8.37.6.
social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma8.37.7.
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
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9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.032,05

Estimativa do Valor da Contratação

O custo estimado total da contratação é de conforme custos9.1.   R$ 20.032,05 (vinte mil e trinta e dois reais e cinco centavos) 
unitários conforme descritos no  - Relatório de itens com preços estimados;Anexo III

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. Adequação orçamentária

 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral10.1.
da União.

 A contratação será atendida pela seguinte dotação:10.2.

Gestão/Unidade: 26440/158517
Fonte de Recursos: 1000000000
Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0040
Programa de Trabalho Resumido: 171285
Elemento de Despesa: 449051
Plano Interno: ME113N6000N

10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e 
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Obrigações do Contratante

. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;11.1

 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico;11.2.

 Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso11.3.
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais
adequadas.

 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por11.4.
ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;11.5. 

 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para11.6.
efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições11.7.
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

  Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;11.8.

Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do11.9. 
descumprimento de obrigações pelo Contratado;
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. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato,11.10.
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa
execução do ajuste.

 A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida11.10.1.
a prorrogação motivada, por igual período.

  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo11.11.
máximo de 60 (sessenta) dias.

 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de11.12.
cláusulas contratuais.

 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº11.13.
14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.11.14. 

 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.11.15.

 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento,11.16. 
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao11.17.
cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas
dependências, ou em local por ela designado.

 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do11.18.
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a11.19.
regularidade do início da sua execução.

12. Obrigações do Contratado

 O contratado deverá cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo como12.1.
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e observando, ainda, as obrigações
a seguir dispostas:

 Manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do objeto.12.2.

A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente12.2.1.
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal da contratação ou autoridade superior (a12.3. rt. 137, II) e prestar todo
esclarecimento ou informação por eles solicitados;

 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das condições de12.4.
execução do objeto deste Termo de Referência, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da12.5.
contratação, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 12.6. de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo

ontratante, que ficará autorizado aessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo c
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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12.7.Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no 
prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

Não contratar, durante a vigência da contratação, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,12.8. 
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que atue na fiscalização ou na gestão do objeto, nos termos
do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa12.9.
contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Estadual

do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitosou Distrital 
Trabalhistas – CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou12.10. 
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante.

Comunicar ao Fiscal da contratação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal relacionada a12.11. 
execução dos serviços.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

12.13.  Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais relacionados à execução do objeto, durante a vigência do12.14. 
contrato.

 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos12.15.
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos 
que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os12.17. 
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

 Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições12.18.
exigidas  para qualificação, na contratação direta;

Cumprir, durante todo o período de execução do objeto da contratação, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa12.19. 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação
(art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal da contratação, com a12.20. 
indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do objeto da contratação;12.21. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive12.22. 
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do12.23.
contratante;

Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado12.24. 
deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento
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das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

13. Infrações e Sanções Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da , o contratado que:13.1. Lei nº 14.133, de 2021

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos
ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no .art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:13.2. 

i) , quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de Advertência
penalidade mais grave ( );art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021

ii)  , quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acimaImpedimento de licitar e contratar
deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ( );art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021

iii)  , quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h”Declaração de inidoneidade para licitar e contratar
do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (

).art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021

iv) Multa:

(1) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 15 (quinze) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo
de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 10.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 10.1, de 10% a 30% do valor do
Contrato. 

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% a 20% do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 10.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor do Contrato, ressalvadas as
seguintes infrações:

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano13.3. 
causado ao Contratante ( )art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021
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Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (13.4.  art. 156, §7º, da Lei nº
).14.133, de 2021

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de13.4.1. 
sua intimação ( )art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo13.4.2. 
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada
judicialmente ( ).art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo13.4.3. 
de a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.45 (quarenta e cinco) dias, 

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao13.5. 
Contratado, observando-se o procedimento previsto no e parágrafos do , para ascaput art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicação das sanções serão considerados ( ):13.6.  art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na , ou em outras leis de licitações e contratos da13.7.  Lei nº 14.133, de 2021
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos , serão apurados e julgadosna Lei nº 12.846, de 2013
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida ).Lei (art. 159

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,13.8. 
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica
prévia ( )art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e13.9. 
manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas

 e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder ExecutivoInidôneas e Suspensas (Ceis)
Federal. ( )Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de13.10. 
reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações,13.11. 
não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora
contratante, na forma da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020
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FLAVIA BERNARDO CHAGAS
Integrante da Equipe de Planejamento
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Estudo Técnico Preliminar 112/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23205.030593/2023-32

2. Descrição da necessidade

Trata-se de estudos preliminares referente à contratação de empresa especializada para construção de conjunto de bancadas para
os laboratórios e copa do bloco A do Campus Erechim/RS. Fundamento legal: Artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

A demanda originou-se no ano de 2018 a partir da implantação de novos laboratórios. No ano de 2019 a demanda foi
encaminhada por dispensa de licitação (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/SUCL/UFFS/2019), porém a empresa vencedora
não executou os serviços, após a emissão do empenho, indicando alta de preço para a execução. O Laboratório de Controle e
Monitoramento de Poluição (Pavilhão 1), o Laboratório de Manejo Sustentável dos Sistemas Agrícolas (Pavilhão 2), o
Laboratório de Qualidade da Água (Pavilhão 2) e o Laboratório de Hidroclimatologia (Pavilhão 2) precisam de adequações
estruturais para atender com segurança as aulas práticas e a realização das pesquisas. Com isso, as atividades desenvolvidas
nestes laboratórios proporcionará segurança, organização e precisão na obtenção de resultados nas atividades experimentais.

Com relação à bancada da Copa (Bloco A), atualmente o referido espaço não conta com uma bancada apropriada, portanto a
construção proporcionará um espaço mais adequado para a utilização da comunidade e complementará a estrutura existente.

Os benefícios esperados compreendem adequar as estruturas da copa e dos novos laboratórios, consolidando a implantação,
possibilitando segurança, organização e precisão na obtenção de resultados nas atividades experimentais. Caso a demanda não
seja atendida há prejuízos na aprendizagem e também riscos em termos de segurança.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Administrativa Elizabete Maria da Silva Pedroski

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 A empresa deverá construir as bancadas de forma a atender as especificações de cada ambiente, conforme Projeto Executivo;4.1.

 O licitante deverá incluir em seus preços FORNECIMENTO de todos os materiais necessários à execução e INSTALAÇÃO4.2.
dos serviços relacionados na Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;

 Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade a que se4.3.
destinam.

Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem4.3.1. 
renome no mercado para o tipo de material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., estarem os
mesmos de acordo com as normas técnicas, caso solicitado pela fiscalização.

 A fiscalização poderá solicitar uma vistoria em conjunto com o representante do fabricante, visando obter o melhor controle4.4.
de qualidade possível dos serviços e produtos utilizados

 Os serviços deverão ser agendados, coincidindo com os horários disponíveis de cada ambiente,4.5.

 As medições dos ambientes e instrumentos deverão ser verificadas antes da confecção e instalação, no sentido de garantir a4.6.
perfeita execução dos móveis,
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 A CONTRATADA deverá empregar na construção das bancadas, mão de obra especializada com fornecimento de4.7.
ferramentas e instrumentos adequados,

 É de inteira responsabilidade da firma executora a observação e adoção dos equipamentos de segurança adequados, visando4.8.
impedir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só em relação aos seus funcionários, como também, em relação aos
funcionários do local onde se realizará a obra e demais usuários.

 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo fechamento das áreas próximas ao local onde estiverem sendo executados4.9.
os serviços, visando não interferir nas demais atividades realizadas nas dependências dos laboratórios.

 Só serão admitidos materiais novos e de primeira qualidade sem defeitos e/ou deformações, aceitos pela equipe técnica de4.10.
apoio desta contratação, sendo toda a montagem e instalação executada com esmero e perfeição,

 A CONTRATADA é obrigada a retirar todo lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos dos locais4.11.
onde foram realizadas as montagens e instalações, antes do recebimento final do objeto pela fiscalização,

 Quando necessário a CONTRATADA deverá reparar o mobiliário presente no local, eventualmente danificados durante o4.12.
transporte, montagem ou instalação das bancadas, sem custos para a contratada,

 A CONTRATADA deverá reparar eventuais danos causados durante a instalação (recomposição de reboco, tapagem de4.13.
buraco, etc.),

 A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes do início dos trabalhos, uma4.14.
programação de execução dos serviços, levando em consideração o prazo de execução contratual e horários disponíveis para a
execução dos serviços sem prejuízo ao funcionamento das atividades do Campus

 A CONTRATADA deverá emitir Anotação ou Registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT) correspondente a4.15.
execução dos serviços.

 

5. Levantamento de Mercado

5.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.

5.2. Logo, outra solução não seria viável, como por exemplo, um aluguel de mobiliário. Pois é necessário adequações estruturais
permanentes no ambiente, para a melhor organização dos espaços e atendimento às demandas das atividades nos laboratórios e da
copa.

5.3. Considerando que, o objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente
aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao
fornecimento dos materiais e serviços a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

6. Descrição da solução como um todo

Considerando as opções disponíveis no mercado, a solução escolhida e a ser adotada pela UFFS para atendimento da presente
necessidade institucional como um todo é contratação de empresa especializada para construção de conjunto de bancadas para os

, pelo fato de a mesma representar a solução tecnicamente maislaboratórios e copa do bloco A do Campus Erechim/RS
econômica, vantajosa e eficiente.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades abaixo foram estimadas de acordo com os espaços a serem estruturados.

Espaço Descrição Quantidade Unidade
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Laboratório de Controle e 
Monitoramento de Poluição

Bancada central, medindo 250 x 120 x 95 cm 
(CxLxA), mesa retangular, com tampo de granito 
polido, saia ou testeira de 10 cm, espessuras de 2 
cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico.

01 UNID

Laboratório de Manejo 
Sustentável dos Sistemas 
Agrícolas

Bancada lateral, medindo 320 x 80 x 95 cm 
(CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou 
testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, espessuras de 2 
cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico.

01 UNID

Laboratório de Qualidade da 
Água

Bancada lateral, medindo 598 x 60 x 95 cm 
(CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou 
testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, espessuras de 2 
cm, uma cuba em aço inox medindo 50 x 40 x 50 
cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico.

01 UNID

Laboratório de 
Hidroclimatologia

Bancada lateral, medindo 304 x 80 x 95 cm 
(CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou 
testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, espessuras de 2 
cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico.

01 UNID

Copa do bloco A

Bancada lateral, medindo 180 x 60 x 95 cm 
(CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou 
testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, borda para 
retenção de líquido de 5 cm, espessuras de 2 cm, 
uma cuba em aço inox medindo 40 x 34 x 20 cm, 
apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico.

01 UNID

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 20.032,05

O valor total estimado para a contratação do objeto é de .R$ 20.032,05 (vinte mil e trinta e dois reais com cinco centavos)

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando que a necessidade institucional prevê a contratação de apenas um item, a solução possui caráter indivisível, não
cabendo, portanto, a previsão de parcelamento do objeto.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A necessidade institucional do presente Estudo, não possui relação com outras contratações da Instituição, inclusive futuras. 
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A  pretendida está prevista no PAC-202contratação 3, cujos números de identificação dos itens constantes no Plano serão
indicados nas Requisições de Compras a serem enviadas no SIPAC: Módulo Compras e está alinhada com o seguinte objetivo
estratégico do Plano de Ação Institucional da UFFS: 

  

 PLANO DE AÇÃO DA UFFS

Código do Plano de Ação Objetivo da Ação Institucional

CER 113 Aquisição de materiais permanentes diversos  

  

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se com a presente contratação adequar as estruturas da copa e dos novos laboratórios, consolidando a implantação
institucional, possibilitando segurança, organização e precisão na obtenção de resultados nas atividades experimentais.

13. Providências a serem Adotadas

A contratação do objeto do presente estudo não prevê a necessidade de adequação no ambiente institucional onde será realizado o
serviço ou de rotinas administrativas da Unidade Requisitante, tendo em vista os espaços já estarem preparados para as
instalações das bancadas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Dos critérios de Sustentabilidade

14.1.  De acordo com as orientações constantes no   Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da DECOR/CGU/AGU, 6ª
Edição, setembro/2023,  recomendamos que a Contratada observe,  no que couber,  boas práticas de sustentabilidade quando da
execução dos serviços contratados, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental,   em
atenção ao disposto no artigo 5º e 11º da Lei nº 14.133/2021:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da
transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (grifo nosso)

[...]

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;
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III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução
dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

14.2. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável previsto na Lei nº 14.133, de 2021, tem relação com o ODS 12 -
Consumo e produção responsáveis, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que visa “Assegurar padrões de
produção e consumo sustentáveis” e fixou em sua meta nº 12.7, a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de
acordo com as políticas e prioridades nacionais.

14.3. A Contratada deverá observar ainda as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

14.4. A contratação está em consonância com o Plano de Logística Sustentável da UFFS.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista a necessidade de adequação dos espaços dos laboratórios, copa do Bloco A e os estudos realizados pela equipe de
planejamento da contratação, entende-se viável a construção das bancadas.

 

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
Integrante da Equipe de Planejamento

 

 

 

 

 

 

FLAVIA BERNARDO CHAGAS
Integrante da Equipe de Planejamento
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JULIANA ANA CHIARELLO
Integrante da Equipe de Planejamento
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Página 1

Ministério da Educação
Universidade Federal da

Fronteira Sul

CNPJ: 11 234 780/0001-50

ERS 135, KM72, N° 200

Fone: (54) 3321 7051 - 7075

99700-000 Erechim

Rio Grande do Sul – Brasil

www.uffs.edu.br
julianaana@uffs.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

CAMPUS ERECHIM

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: BANCADAS PARA LABORATÓRIOS E COPA DO BLOCO A

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO – 12,66 m²

LOCALIZAÇÃO: UFFS CAMPUS ERECHIM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Página 2

Ministério da Educação
Universidade Federal da

Fronteira Sul

CNPJ: 11 234 780/0001-50

ERS 135, KM72, N° 200

Fone: (54) 3321 7051 - 7075

99700-000 Erechim

Rio Grande do Sul – Brasil

www.uffs.edu.br
julianaana@uffs.edu.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Estas especificações complementam o Projeto Arquitetônico de Bancadas

para os Laboratórios e Copa do Bloco A, na Universidade Federal da Fronteira

Sul - UFFS Campus Erechim com área total de 12,66 m².

1 PREMISSAS DO PROJETO

1.1 DADOS DA OBRA

a) Obra: Bancadas para Laboratórios e Copa do Bloco A

b) Localização: UFFS Campus Erechim

c) Área Total: 12,66 m² de área construída

d) Responsáveis Técnicos Projeto: Eng. Civil Juliana Ana Chiarello

2 PRAZO DE EXECUÇÃO

O  prazo  para  execução  da  obra  deverá  ser  de  60  dias  corridos.  O

cronograma  e  o  número  de  pessoas  que  a  empresa  deverá  colocar  na  obra

devem ser parte da apresentação da proposta.

3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

As  bancadas  centrais  e  laterais  dos  laboratórios  deverão  ser

confeccionadas em granito branco siena com espessura de 2 cm, com moldura

(espelhos)  junto  as  paredes  e  com  saia  (ver  detalhe  arquitetônico),  o

acabamento  das  bordas  da  bancada  e  das  molduras  deverá  ser  em  meia

esquadria. 

Abaixo  do  tampo  de  granito  deverão  ser  construídas  paredes  de

alvenaria a cada 1,70m, no máximo. 

Erechim-RS, 11 de agosto de 2023.

__________________________________________
Engenheira Juliana Ana Chiarello 

CREA/RS 127986, SIAPE n° 1764330
Chefe da Assessoria de Infraestrutura e Gestão Ambiental

UFFS – Campus Erechim
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL - ERECHIM/RS

SETOR/EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

BANCADAS PARA LABORATÓRIOS E COPA DO BLOCO A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

Mês 01 Mês 02

Exec. (%) Pgto (R$) Exec. (%) Pgto (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 930,19 4,64% 100,00% R$ 930,19

2 BANCADAS R$ 19.101,86 95,36% 50,00% R$ 9.550,93 50,00% R$ 9.550,93

TOTAL GERAL R$ 20.032,05 100,00% 52,32% R$ 10.481,12 47,68% R$ 9.550,93
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

72/2023 JANECLER DO PRADO DOBROVOLSKI 11/10/2023 10:24

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para construção de conjunto de bancadas para os Laboratórios e Copa do Bloco A do Campus Erechim/RS.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Ausência de
fornecedores
interessados em
participar do
certame.

Falta de divulgação do processo licitatório. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Baixo

  Ações Preventivas
P-01 Assim que publicada a licitação a equipe de planejamento da contratação auxiliará

na divulgação deste processo licitatório para que possamos ter uma quantidade de
fornecedores interessados razoável e que permita uma concorrência maior na
disputa do objeto.

Responsáveis: ELIZABETE MARIA DA SILVA
PEDROSKI, FLAVIA BERNARDO
CHAGAS, JULIANA ANA
CHIARELLO

  Ações de Contingência
C-01 No caso de ausência de fornecedores, o qual entendemos ser efetivamente muito

baixo o risco, a equipe de planejamento da contratação precisará avaliar a
possibilidade de republicação do certame ou modificação dos requisitos para que
possamos obter êxito.

Responsáveis: ELIZABETE MARIA DA SILVA
PEDROSKI, FLAVIA BERNARDO
CHAGAS, JULIANA ANA
CHIARELLO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Inexecução parcial
ou total da obra.

Insuficiência de informações nos artefatos
de planejamento da contratação. Falta de
clareza para a execução do objeto.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Baixo

  Ações Preventivas
P-01 Deixar claro para a empresa contratada todas as condições para execução da obra.

Desta forma, entendemos que preventivamente a empresa teve conhecimento de
todas as condições do contrato.

Responsável: ELIZABETE MARIA DA SILVA
PEDROSKI

  Ações de Contingência
C-01 Todas as providências relativas à documentação da contratada foram conferidas e

estão habilitadas para esta contratação.
Responsável: ELIZABETE MARIA DA SILVA

PEDROSKI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

A contratada não
man tém as
condições de
Habilitação.

Não atualização das documentações de
habilitação da contratada.

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Baixo

  Ações Preventivas
P-01 A UFFS deverá checar mensalmente, ou na realização dos pagamentos, as

condições de habilitação da contratada. Caso constate algo irregular, informar a
empresa imediatamente para que tome as providências necessárias.

Responsável: ELIZABETE MARIA DA SILVA
PEDROSKI

  Ações de Contingência
C-01 Abertura de Processo Sancionador para que a empresa solucione as pendências e

caso isso não ocorra, a rescisão contratual e novo processo licitatório.
Responsável: ELIZABETE MARIA DA SILVA

PEDROSKI



JULIANA ANA CHIARELLO
Integrante da Equipe de Planejamento

FLAVIA BERNARDO CHAGAS
Integrante da Equipe de Planejamento

ELIZABETE MARIA DA SILVA 
PEDROSKI

Integrante da Equipe de Planejamento

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

ERECHIM/RS

BANCADAS PARA LABORATÓRIOS E COPA DO BLOCO A

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 61

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 20.032,05
REFERÊNCIA SINAPI: 08/2023 RS (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: 06/2023 RS (Sem Desoneração) BDI DA OBRA: 21,58%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 18/09/2023 às 11:32:59 BDI DE EQUIP.: 15,28%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 765,07 R$ 930,19 4,6435%

1.1 C. PRÓPRIA ER-C.1010 ART DE OBRA OU SERVIÇO UN 1,00 R$ 254,59 R$ 254,59 21,58% R$ 309,54 1,5452%

1.2 C. SINAPI 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 127,62 R$ 510,48 21,58% R$ 620,65 3,0983%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 765,07 R$ 930,19 4,6435%

2 BANCADAS SUBTOTAL R$ 15.711,08 R$ 19.101,86 95,3565%

2.1 SUBTOTAL R$ 3.014,00 R$ 3.664,49 18,2931%

2.1.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 3,00 R$ 687,75 R$ 2.063,25 21,58% R$ 2.508,54 12,5226%

2.1.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 7,40 R$ 69,45 R$ 513,93 21,58% R$ 624,85 3,1193%

2.1.3 C. SINAPI 89282 M2 2,42 R$ 70,34 R$ 170,22 21,58% R$ 206,96 1,0331%

2.1.4 C. SINAPI 87894 M2 5,67 R$ 6,73 R$ 38,16 21,58% R$ 46,40 0,2316%

2.1.5 C. SINAPI 87547 M2 5,67 R$ 23,43 R$ 132,85 21,58% R$ 161,52 0,8063%

2.1.6 C. SINAPI 88485 M2 5,67 R$ 3,75 R$ 21,26 21,58% R$ 25,85 0,1290%

2.1.7 C. SINAPI 88489 M2 5,67 R$ 13,11 R$ 74,33 21,58% R$ 90,37 0,4511%

R$ 3.014,00 R$ 3.664,49 18,2931%

2.2 BANCADA LATERAL 320X80X95CM LAB. DE MASSA SUBTOTAL R$ 2.759,59 R$ 3.355,17 16,7490%

2.2.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 2,56 R$ 687,75 R$ 1.760,64 21,58% R$ 2.140,62 10,6860%

2.2.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 4,80 R$ 69,45 R$ 333,36 21,58% R$ 405,31 2,0233%

2.2.3 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 3,20 R$ 101,59 R$ 325,09 21,58% R$ 395,25 1,9731%

2.2.4 C. SINAPI 89282 M2 1,95 R$ 70,34 R$ 137,37 21,58% R$ 167,02 0,8338%

2.2.5 C. SINAPI 87894 M2 4,32 R$ 6,73 R$ 29,07 21,58% R$ 35,34 0,1764%

2.2.6 C. SINAPI 87547 M2 4,32 R$ 23,43 R$ 101,22 21,58% R$ 123,07 0,6144%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

BANCADA CENTRAL 250X120X95CM LAB. DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE 
POLUIÇÃO
BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023
SUBTOTAL ITEM: BANCADA CENTRAL 250X120X95CM LAB. DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE POLUIÇÃO

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

2.2.7 C. SINAPI 88485 M2 4,32 R$ 3,75 R$ 16,20 21,58% R$ 19,70 0,0983%

2.2.8 C. SINAPI 88489 M2 4,32 R$ 13,11 R$ 56,64 21,58% R$ 68,86 0,3437%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA LATERAL 320X80X95CM LAB. DE MASSA R$ 2.759,59 R$ 3.355,17 16,7490%

2.3 BANCADA LATERAL 598X60X95CM LAB. DE QUALIDADE DE ÁGUA SUBTOTAL R$ 4.888,79 R$ 5.943,88 29,6719%

2.3.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 3,59 R$ 687,75 R$ 2.467,65 21,58% R$ 3.000,21 14,9770%

2.3.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 5,98 R$ 69,45 R$ 415,31 21,58% R$ 504,94 2,5207%

2.3.3 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 6,28 R$ 101,59 R$ 637,99 21,58% R$ 775,68 3,8722%

2.3.4 C. PRÓPRIA ER-C.1008 UN 1,00 R$ 1.035,77 R$ 1.035,77 21,58% R$ 1.259,31 6,2865%

2.3.5 C. SINAPI 89282 M2 1,86 R$ 70,34 R$ 130,83 21,58% R$ 159,07 0,7941%

2.3.6 C. SINAPI 87894 M2 4,28 R$ 6,73 R$ 28,80 21,58% R$ 35,02 0,1748%

2.3.7 C. SINAPI 87547 M2 4,28 R$ 23,43 R$ 100,28 21,58% R$ 121,92 0,6086%

2.3.8 C. SINAPI 88485 M2 4,28 R$ 3,75 R$ 16,05 21,58% R$ 19,51 0,0974%

2.3.9 C. SINAPI 88489 M2 4,28 R$ 13,11 R$ 56,11 21,58% R$ 68,22 0,3406%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA LATERAL 598X60X95CM LAB. DE QUALIDADE DE ÁGUA R$ 4.888,79 R$ 5.943,88 29,6719%

2.4 BANCADA LATERAL 304X80X95CM LAB. DE HIDROCLIMATOLOGIA SUBTOTAL R$ 2.548,77 R$ 3.098,85 15,4695%

2.4.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 2,43 R$ 687,75 R$ 1.672,61 21,58% R$ 2.033,59 10,1517%

2.4.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 3,04 R$ 69,45 R$ 211,13 21,58% R$ 256,70 1,2814%

2.4.3 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 3,04 R$ 101,59 R$ 308,83 21,58% R$ 375,48 1,8744%

2.4.4 C. SINAPI 89282 M2 2,18 R$ 70,34 R$ 153,07 21,58% R$ 186,11 0,9291%

2.4.5 C. SINAPI 87894 M2 4,32 R$ 6,73 R$ 29,07 21,58% R$ 35,34 0,1764%

2.4.6 C. SINAPI 87547 M2 4,32 R$ 23,43 R$ 101,22 21,58% R$ 123,07 0,6144%

2.4.7 C. SINAPI 88485 M2 4,32 R$ 3,75 R$ 16,20 21,58% R$ 19,70 0,0983%

2.4.8 C. SINAPI 88489 M2 4,32 R$ 13,11 R$ 56,64 21,58% R$ 68,86 0,3437%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA LATERAL 304X80X95CM LAB. DE HIDROCLIMATOLOGIA R$ 2.548,77 R$ 3.098,85 15,4695%

2.5 BANCADA 180X60X95CM COPA BLOCO A SUBTOTAL R$ 2.499,93 R$ 3.039,47 15,1730%

2.5.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 1,08 R$ 687,75 R$ 742,77 21,58% R$ 903,07 4,5081%

2.5.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 3,00 R$ 69,45 R$ 208,35 21,58% R$ 253,32 1,2646%

2.5.3 C. PRÓPRIA ER-C.1010 ART DE OBRA OU SERVIÇO UN 3,00 R$ 254,59 R$ 763,77 21,58% R$ 928,61 4,6356%

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 50 CM COM 
VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

2.5.4 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 1,80 R$ 101,59 R$ 182,86 21,58% R$ 222,32 1,1098%

2.5.5 C. PRÓPRIA ER-C.1009 UN 1,00 R$ 425,67 R$ 425,67 21,58% R$ 517,54 2,5836%

2.5.6 C. SINAPI 89282 M2 1,08 R$ 70,34 R$ 75,88 21,58% R$ 92,26 0,4606%

2.5.7 C. SINAPI 87894 M2 2,14 R$ 6,73 R$ 14,40 21,58% R$ 17,51 0,0874%

2.5.8 C. SINAPI 87547 M2 2,14 R$ 23,43 R$ 50,14 21,58% R$ 60,96 0,3043%

2.5.9 C. SINAPI 88485 M2 2,14 R$ 3,75 R$ 8,03 21,58% R$ 9,76 0,0487%

2.5.10 C. SINAPI 88489 M2 2,14 R$ 13,11 R$ 28,06 21,58% R$ 34,12 0,1703%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA 180X60X95CM COPA BLOCO A R$ 2.499,93 R$ 3.039,47 15,1730%

SUBTOTAL ITEM: BANCADAS R$ 15.711,08 R$ 19.101,86 95,3565%

TOTAL GERAL R$ 16.476,15 R$ 20.032,05 100,00%

RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 20 CM COM 
VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023



UASG 158517 Termo de Referência 138/2023

Anexo VII - Relatório dos Materiais e Serviços com 
Preços Estimados.pdf



27/10/2023, 13:24 Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

https://sipac.uffs.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 1/1

Compras

Universidade Federal da Fronteira Sul
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ERECHIM
ASSESSORIA DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - ERECHIM

Emitido em 27/10/2023 13:24

RELATÓRIO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS COM PREÇOS ESTIMADOS

Licitação: 23205.030593/2023-32 - DL 24/2023 - UFFS
Gestora: 10 - UFFS

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 24/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO DE BANCADAS
PARA OS LABORATÓRIOS E COPA DO BLOCO A DO CAMPUS ERECHIM/RS. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021.

Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

 

Item Especificação do Material Unid. Quant. Valor Total

 

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO R$
20.032,05

 

1 5192001000001 SERVIÇO 1 R$ 20.032,05 20.032,05

  CAMPUS ERECHIM - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BANCADAS

 

Conjunto de bancadas, composto de: - 01 bancada central, medindo 250 x 120 x 95 cm (CxLxA), mesa retangular, com tampo de
granito polido, saia ou testeira de 10 cm, espessuras de 2 cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico (Laboratório de Controle e
Monitoramento de Poluição). - 01 bancada lateral, medindo 320 x 80 x 95 cm (CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou testeira
de 10 cm, espelho de 15 cm, espessuras de 2 cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico (Laboratório de Manejo Sustentável dos
Sistemas Agrícolas). - 01 bancada lateral, medindo 598 x 60 x 95 cm (CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou testeira de 10 cm,
espelho de 15 cm, espessuras de 2 cm, uma cuba em aço inox medindo 50 x 40 x 50 cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico
(Laboratório de Qualidade da Água). - 01 bancada lateral, medindo 304 x 80 x 95 cm (CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou
testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, espessuras de 2 cm, apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico (Laboratório de
Hidroclimatologia). - 01 bancada lateral, medindo 180 x 60 x 95 cm (CxLxA), com tampo de granito polido, saia ou testeira de 10 cm,
espelho de 15 cm, borda para retenção de líquido de 5 cm, espessuras de 2 cm, uma cuba em aço inox medindo 40 x 34 x 20 cm,
apoiada sobre alvenaria de bloco cerâmico (Copa Bloco A).
CATMAT/CATSER:22225

  Quant. Int.
  158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 1 R$ 20.032,05

ITENS ATÉ R$ 80.000,00

1.

Detalhamento Por Unidade

  UASG
  158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL R$ 20.032,05

Detalhamento Por Grupo Material

  5192 - INSTALAÇÕES R$ 20.032,05

Valor Total do Processo: R$ 20.032,05
 

Data____/____/____

Autorizado por:

___________________________________
EDIVANDRO LUIZ TECCHIO

PRO REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

SIPAC | Secretaria Especial de TI - https://ati.uffs.edu.br | Copyright © 2005-2023 - UFRN - srv-sipac-02.uffs.edu.br.srv-sipac-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

SETOR/EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO
BANCADAS PARA LABORATÓRIOS E COPA DO BLOCO A

ERECHIM/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 4,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,50%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 21,58%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM/RS, sexta-feira, 11 de agosto de 2023

____________________________________

ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIARELLO

CREA–RS 127.986

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Beneİcios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

www.uffs.edu.br

MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Nº OS: Unidade requisitante:

Data de emissão: Serviço/material:

Contrato nº: Processo nº: 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: CNPJ: 

Endereço:

Telefone: E-mail: 

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Nº Serviço/Material
Unidade de Medi-

da
Quantidade Valor Unitário R$ Valor Global R$

Total

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO
Endereço:

Data de início: Data de término:

RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de serviço/Fornecimento serão originários da
classificação funcional programática abaixo especificada: 
Unidade Orçamentária:
Função Programática:
Projeto de Atividade
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
Saldo Orçamentário:

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
                                                  Local, data

____________________________________
Responsável pela solicitação

            Local, data
__________________________________

Responsável pela avaliação

1 de 1
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

ERECHIM/RS

BANCADAS PARA LABORATÓRIOS E COPA DO BLOCO A

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 61

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 20.032,05
REFERÊNCIA SINAPI: 08/2023 RS (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: 06/2023 RS (Sem Desoneração) BDI DA OBRA: 21,58%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 18/09/2023 às 11:32:59 BDI DE EQUIP.: 15,28%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 765,07 R$ 930,19 4,6435%

1.1 C. PRÓPRIA ER-C.1010 ART DE OBRA OU SERVIÇO UN 1,00 R$ 254,59 R$ 254,59 21,58% R$ 309,54 1,5452%

1.2 C. SINAPI 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 127,62 R$ 510,48 21,58% R$ 620,65 3,0983%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 765,07 R$ 930,19 4,6435%

2 BANCADAS SUBTOTAL R$ 15.711,08 R$ 19.101,86 95,3565%

2.1 SUBTOTAL R$ 3.014,00 R$ 3.664,49 18,2931%

2.1.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 3,00 R$ 687,75 R$ 2.063,25 21,58% R$ 2.508,54 12,5226%

2.1.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 7,40 R$ 69,45 R$ 513,93 21,58% R$ 624,85 3,1193%

2.1.3 C. SINAPI 89282 M2 2,42 R$ 70,34 R$ 170,22 21,58% R$ 206,96 1,0331%

2.1.4 C. SINAPI 87894 M2 5,67 R$ 6,73 R$ 38,16 21,58% R$ 46,40 0,2316%

2.1.5 C. SINAPI 87547 M2 5,67 R$ 23,43 R$ 132,85 21,58% R$ 161,52 0,8063%

2.1.6 C. SINAPI 88485 M2 5,67 R$ 3,75 R$ 21,26 21,58% R$ 25,85 0,1290%

2.1.7 C. SINAPI 88489 M2 5,67 R$ 13,11 R$ 74,33 21,58% R$ 90,37 0,4511%

R$ 3.014,00 R$ 3.664,49 18,2931%

2.2 BANCADA LATERAL 320X80X95CM LAB. DE MASSA SUBTOTAL R$ 2.759,59 R$ 3.355,17 16,7490%

2.2.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 2,56 R$ 687,75 R$ 1.760,64 21,58% R$ 2.140,62 10,6860%

2.2.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 4,80 R$ 69,45 R$ 333,36 21,58% R$ 405,31 2,0233%

2.2.3 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 3,20 R$ 101,59 R$ 325,09 21,58% R$ 395,25 1,9731%

2.2.4 C. SINAPI 89282 M2 1,95 R$ 70,34 R$ 137,37 21,58% R$ 167,02 0,8338%

2.2.5 C. SINAPI 87894 M2 4,32 R$ 6,73 R$ 29,07 21,58% R$ 35,34 0,1764%

2.2.6 C. SINAPI 87547 M2 4,32 R$ 23,43 R$ 101,22 21,58% R$ 123,07 0,6144%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

BANCADA CENTRAL 250X120X95CM LAB. DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE 
POLUIÇÃO
BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023
SUBTOTAL ITEM: BANCADA CENTRAL 250X120X95CM LAB. DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE POLUIÇÃO

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

2.2.7 C. SINAPI 88485 M2 4,32 R$ 3,75 R$ 16,20 21,58% R$ 19,70 0,0983%

2.2.8 C. SINAPI 88489 M2 4,32 R$ 13,11 R$ 56,64 21,58% R$ 68,86 0,3437%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA LATERAL 320X80X95CM LAB. DE MASSA R$ 2.759,59 R$ 3.355,17 16,7490%

2.3 BANCADA LATERAL 598X60X95CM LAB. DE QUALIDADE DE ÁGUA SUBTOTAL R$ 4.888,79 R$ 5.943,88 29,6719%

2.3.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 3,59 R$ 687,75 R$ 2.467,65 21,58% R$ 3.000,21 14,9770%

2.3.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 5,98 R$ 69,45 R$ 415,31 21,58% R$ 504,94 2,5207%

2.3.3 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 6,28 R$ 101,59 R$ 637,99 21,58% R$ 775,68 3,8722%

2.3.4 C. PRÓPRIA ER-C.1008 UN 1,00 R$ 1.035,77 R$ 1.035,77 21,58% R$ 1.259,31 6,2865%

2.3.5 C. SINAPI 89282 M2 1,86 R$ 70,34 R$ 130,83 21,58% R$ 159,07 0,7941%

2.3.6 C. SINAPI 87894 M2 4,28 R$ 6,73 R$ 28,80 21,58% R$ 35,02 0,1748%

2.3.7 C. SINAPI 87547 M2 4,28 R$ 23,43 R$ 100,28 21,58% R$ 121,92 0,6086%

2.3.8 C. SINAPI 88485 M2 4,28 R$ 3,75 R$ 16,05 21,58% R$ 19,51 0,0974%

2.3.9 C. SINAPI 88489 M2 4,28 R$ 13,11 R$ 56,11 21,58% R$ 68,22 0,3406%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA LATERAL 598X60X95CM LAB. DE QUALIDADE DE ÁGUA R$ 4.888,79 R$ 5.943,88 29,6719%

2.4 BANCADA LATERAL 304X80X95CM LAB. DE HIDROCLIMATOLOGIA SUBTOTAL R$ 2.548,77 R$ 3.098,85 15,4695%

2.4.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 2,43 R$ 687,75 R$ 1.672,61 21,58% R$ 2.033,59 10,1517%

2.4.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 3,04 R$ 69,45 R$ 211,13 21,58% R$ 256,70 1,2814%

2.4.3 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 3,04 R$ 101,59 R$ 308,83 21,58% R$ 375,48 1,8744%

2.4.4 C. SINAPI 89282 M2 2,18 R$ 70,34 R$ 153,07 21,58% R$ 186,11 0,9291%

2.4.5 C. SINAPI 87894 M2 4,32 R$ 6,73 R$ 29,07 21,58% R$ 35,34 0,1764%

2.4.6 C. SINAPI 87547 M2 4,32 R$ 23,43 R$ 101,22 21,58% R$ 123,07 0,6144%

2.4.7 C. SINAPI 88485 M2 4,32 R$ 3,75 R$ 16,20 21,58% R$ 19,70 0,0983%

2.4.8 C. SINAPI 88489 M2 4,32 R$ 13,11 R$ 56,64 21,58% R$ 68,86 0,3437%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA LATERAL 304X80X95CM LAB. DE HIDROCLIMATOLOGIA R$ 2.548,77 R$ 3.098,85 15,4695%

2.5 BANCADA 180X60X95CM COPA BLOCO A SUBTOTAL R$ 2.499,93 R$ 3.039,47 15,1730%

2.5.1 C. PRÓPRIA ER-C.1001 M² 1,08 R$ 687,75 R$ 742,77 21,58% R$ 903,07 4,5081%

2.5.2 C. PRÓPRIA ER-C.1002 M 3,00 R$ 69,45 R$ 208,35 21,58% R$ 253,32 1,2646%

2.5.3 C. PRÓPRIA ER-C.1010 ART DE OBRA OU SERVIÇO UN 3,00 R$ 254,59 R$ 763,77 21,58% R$ 928,61 4,6356%

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 50 CM COM 
VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, E = 2 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.
BORDA DE BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 10 CM, E = 
2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

2.5.4 C. PRÓPRIA ER-C.1003 M 1,80 R$ 101,59 R$ 182,86 21,58% R$ 222,32 1,1098%

2.5.5 C. PRÓPRIA ER-C.1009 UN 1,00 R$ 425,67 R$ 425,67 21,58% R$ 517,54 2,5836%

2.5.6 C. SINAPI 89282 M2 1,08 R$ 70,34 R$ 75,88 21,58% R$ 92,26 0,4606%

2.5.7 C. SINAPI 87894 M2 2,14 R$ 6,73 R$ 14,40 21,58% R$ 17,51 0,0874%

2.5.8 C. SINAPI 87547 M2 2,14 R$ 23,43 R$ 50,14 21,58% R$ 60,96 0,3043%

2.5.9 C. SINAPI 88485 M2 2,14 R$ 3,75 R$ 8,03 21,58% R$ 9,76 0,0487%

2.5.10 C. SINAPI 88489 M2 2,14 R$ 13,11 R$ 28,06 21,58% R$ 34,12 0,1703%

SUBTOTAL ITEM: BANCADA 180X60X95CM COPA BLOCO A R$ 2.499,93 R$ 3.039,47 15,1730%

SUBTOTAL ITEM: BANCADAS R$ 15.711,08 R$ 19.101,86 95,3565%

TOTAL GERAL R$ 16.476,15 R$ 20.032,05 100,00%

RODA BANCA DE GRANITO, POLIDO, TIPO BRANCO SIENA, H = 15 CM, E = 2 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 20 CM COM 
VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_03/2023
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

www.uffs.edu.br

MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Dispensa Eletrônica nº 24/2023

DECLARAÇÃO

_______________________________________(nome da  empresa),  CNPJ nº________________,
sediada____________________________________________________(endereço),  por  intermédio
de  seu  representante  legal  infra-assinado,  e  para  os  fins  da  Dispensa  Eletrônica  nº  24/2023,
DECLARA expressamente que vistoriou o local onde serão executados os serviços de construção
de conjunto de bancadas para os Laboratórios e Copa do Bloco A, na Universidade Federal da
Fronteira Sul no Campus Erechim/RS, estando ciente das condições de execução do serviço de a
cima mencionados, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das peculiaridades
porventura existentes, para efeitos elaboração da Proposta de Preços apresentada. 

Local, ___ de __________ de 2023. 

________________________________________________________________________________
(Representante legal do fornecedor, no âmbito da Dispensa Eletrônica, com identificação completa)

OU

___________________________________________________________  (representante  legal  do
fornecedor,  no  âmbito  da  Dispensa  Eletrônica,  com identificação  completa)  OU Eu  (Nome do
representante/Vistoriador),  declaro que conheço o local  onde serão  prestados os  serviços  de de
construção de conjunto de bancadas para os Laboratórios e Copa do Bloco A, da Universidade
Federal  da  Fronteira  Sul,  na  cidade  de  Erechim,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  tenho
conhecimento  de  todas  as  informações  necessárias  para  subsidiar  a  formulação da  Proposta  de
Preços apresentada.

Local, ___ de __________ de 2023.

________________________________________________________________________________
(Representante legal do fornecedor, no âmbito da Dispensa Eletrônica, com identificação completa)
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TERMO DE CONTRATO Nº XX/2023 

CONTRATAÇÃO DIRETA (LEI Nº 14.133/21) 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM 

 

Dispensa de Licitação nº 24/2023 

Processo Administrativo nº 23205.030593/2023-32 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/202X, QUE 

FAZEM ENTRE SI, A UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

FRONTEIRA SUL - UFFS E A FUNDAÇÃO XXXXXXX 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, com sede na Rodovia SC 484 

– Km 02, Bairro Fronteira do Sul, CEP nº 89.815-899, na cidade de Chapecó/SC, inscrita no CNPJ 

sob o nº 11.234.780/0001-50, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração e 

Infraestrutura, EDIVANDRO LUIZ TECCHIO, nomeado pela Portaria de Pessoal nº 

749/GR/UFFS/2023, de 1º de setembro de 2023, publicada no D.O.U. de 04 de setembro de 2023, 

portador da matrícula funcional nº 1822328 , doravante denominada CONTRATANTE, e a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX, 

sediada na XXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, (nome e função do contratado) conforme atos constitutivos da 

empresa OU procuração, tendo em vista o que consta no Processo nº 23205.030593/2023-32 e em 

observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 24/2023 instruída 

com fulcro no inciso I do Artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

http://www.uffs.edu.br/
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1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para 

construção de conjunto de bancadas para os laboratórios e copa do Bloco A do Campus 

Erechim/RS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 

24/2023. 

1.2. Objeto da Contratação: 

Item 

Código 

Catálogo 

Institucional 

Código 

CATSER 
Especificação Técnica Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 
3916014000078

  
22578 

Conjunto de bancadas, composto de: 

- 01 bancada central, medindo 250 x 

120 x 95 cm (CxLxA), mesa 

retangular, com tampo de granito 

polido, saia ou testeira de 10 cm, 

espessuras de 2 cm, apoiada sobre 

alvenaria de bloco cerâmico 

(Laboratório de Controle e 

Monitoramento de Poluição). - 01 

bancada lateral, medindo 320 x 80 x 

95 cm (CxLxA), com tampo de 

granito polido, saia ou testeira de 10 

cm, espelho de 15 cm, espessuras de 

2 cm, apoiada sobre alvenaria de 

bloco cerâmico (Laboratório de 

Manejo Sustentável dos Sistemas 

Agrícolas). - 01 bancada lateral, 

medindo 598 x 60 x 95 cm (CxLxA), 

com tampo de granito polido, saia ou 

testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, 

espessuras de 2 cm, uma cuba em aço 

inox medindo 50 x 40 x 50 cm, 

apoiada sobre alvenaria de bloco 

cerâmico (Laboratório de Qualidade 

da Água). - 01 bancada lateral, 

medindo 304 x 80 x 95 cm (CxLxA), 

com tampo de granito polido, saia ou 

testeira de 10 cm, espelho de 15 cm, 

espessuras de 2 cm, apoiada sobre 

alvenaria de bloco cerâmico 

(Laboratório de Hidroclimatologia). 

- 01 bancada lateral, medindo 180 x 

60 x 95 cm (CxLxA), com tampo de 

granito polido, saia ou testeira de 10 

cm, espelho de 15 cm, borda para 

retenção de líquido de 5 cm, 

espessuras de 2 cm, uma cuba em aço 

inox medindo 40 x 34 x 20 cm, 

apoiada sobre alvenaria de bloco 

cerâmico (Copa Bloco A). 

Serviço 1 xxx xxx 
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 TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ xxx 

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação e eventuais anexos; 

1.3.2. Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes; e 

1.3.3. A Proposta do Contratado e seus eventuais anexos. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

1.5. O presente Termo de Contrato, é formalizado com fundamento no art. 75, inciso I da Lei n° 

14.133, de 2021: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no 

caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 

automotores;        (Vide Decreto nº 10.922, de 2021)      (Vigência)     (Vide Decreto nº 

11.317, de 2022)       Vigência 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses, contados do dia subsequente da data 

de publicação do contrato no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis 

no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de 

conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo 

a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

http://www.uffs.edu.br/
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previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

7.1.1 O orçamento estimado pela Administração baseou-se nos orçamentos estimados datados 

de 28/09/2023.  

7.2. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional da 

Construção Civil – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 

ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 

o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

http://www.uffs.edu.br/
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contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 

a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1.  A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento 

para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 

http://www.uffs.edu.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

Rodovia SC 484 – Km 02, Bairro Fronteira do Sul, 

Chapecó - Santa Catarina 

Brasil - CEP 89.815-899 

www.uffs.edu.br 
6 de 15 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 

o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

8.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
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pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 

gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS 

– CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 
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9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;  

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

9.24. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a 

assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada 

em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, 

em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor 

do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos 

da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços 

contratados. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 

os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 

contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

http://www.uffs.edu.br/
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10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas 

em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 

da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo 

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 

quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 

eventual descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que 

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 

com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, 

data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais 

omissões, desvios ou abusos.   

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim 

de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.  

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 

técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.  

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados 

à autoridade nacional.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII 

e art. 96 e segs) 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

http://www.uffs.edu.br/
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(art. 92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 

execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 

“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

http://www.uffs.edu.br/
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2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

(i)  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 20% a 30% 

do valor do Contrato. 

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 

10% a 30% do valor do Contrato.  

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 20% do valor do 

Contrato. 

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do 

Contrato. 

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor do 

Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º). 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

http://www.uffs.edu.br/
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a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159) 

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

12.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 

161) 

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou 

de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, 

na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até 

a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
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cronograma físico-financeiro. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e   

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLCC, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.6.3. Indenizações e multas. 

13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.8. O contrato poderá ser extinto: 

13.8.1. caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que tenha desempenhado função no processo de contratação direta ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

13.8.2. caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder 

de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no 

âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 7.203, de 4 de junho de 2010). 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

http://www.uffs.edu.br/
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14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I. Gestão/Unidade: 26440/158517 

II. Fonte de Recursos: 1000000000/1444000000 

III. Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0040 

IV. Programa de Trabalho Resumido: 171285 

V. Elemento de Despesa: 339039 

VI. Plano Interno: ME003N0100N  

VII. Nota de Empenho: XXXXX 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo 
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sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, 

da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º) 

18.1.  É eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Chapecó/SC para dirimir os litígios 

que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21. 

Chapecó/SC, XX de XXXXX de 202X. 

 

___________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

Edivandro Luiz Tecchio 

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura 

 

 

__________________________________________________ 
EMPRESA 

Representante legal do CONTRATADO 
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