
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº 26/2019

Processo nº 23205.001756/2019-93
1. DO OBJETO

1.1. Selecionar propostas visando a  Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à
manutenção preventiva e corretiva em redes elétrica e de telecomunicações e elétrica predial
para  os  campi  Chapecó/SC,  Cerro  Largo/RS,  Laranjeiras  do  Sul/PR  e  Realeza/PR,  incluindo
fornecimento  de  material,  conforme  condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas
estabelecidas, neste instrumento e demais anexos do Edital:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND DE
MEDIDA

QTD
ESTIMADA

ANUAL

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

560-6

CAMPUS CERRO LARGO E UNIDADES –  Mão de
obra  especializada,  com  fornecimento  de  materiais,
equipamentos e  serviços para realização de manutenções
preventivas  e  corretivas de REDES ELÉTRICAS de média  e
baixa tensão, monofásicas,  bifásicas  e trifásicas,  conforme
termo de referência e planilha de proposta/BDI,  incluindo
manobras na rede de distribuição de média e baixa tensão
para fins de manutenção, conexão/desconexão de cargas ou
até  mesmo  por  questões  de  insegurança;   -  Conexão,
desconexão  e  relocação  -  Instalação,  Substituição  e
Manutenção  de:  Quadros  de  comando,  Fusíveis,  Postes,
Transformadores  a  seco,  Transformadores  a  óleo,  Grupos
Geradores,  Cabos,  Disjuntores,  Cruzetas,  Isoladores,
Lâmpadas  de  vapores  e  comuns,  Reatores,  Luminárias  e
braços  em  postes.  ELÉTRICA  PREDIAL  -  Reposição,
manutenção  e  instalação  de  luminárias  internas,
Capacitores  de correção  de  fator  de potência,  Para-raios,
Chaves  faca,  Chaves  fusíveis,  Pontos  Elétricos  (para
computadores,  no-breaks  (UPS),  ar-condicionado,
impressoras, instrumentos de laboratório, equipamentos de
laboratório,  aparelhos  de  refrigeração,  picotadores  de
papel,  etc.),  Aterramentos,  Sistemas  de  proteção  contra
descargas  atmosféricas,  Sistema  de  iluminação  de
emergência,  Sistema  de  alarme  de  incêndio  e  outros
sistemas  prediais  relacionados.  TELECOM  -  Instalação,
Substituição  e  Manutenção  de  fibras  óptica,  caixa  de
emenda  óptica,  fusão  óptica,  pontos  de  cabeamento

cjto 12  R$
3.274,92 

 
R$   39.299,15
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estruturado, certificação do cabeamento. Execução miníma
serviços  planejados:  Rede  elétrica  R$1.000,00;  predial
R$800,00; lógica R$1.000,00. 

2

560-6

CAMPUS CHAPECÓ E UNIDADES –  Mão  de  obra
especializada,  com  fornecimento  de  materiais,
equipamentos e  serviços para realização de manutenções
preventivas  e  corretivas de REDES ELÉTRICAS de média  e
baixa tensão, monofásicas,  bifásicas  e trifásicas,  conforme
termo de referência e planilha de proposta/BDI,  incluindo
manobras na rede de distribuição de média e baixa tensão
para fins de manutenção, conexão/desconexão de cargas ou
até  mesmo  por  questões  de  insegurança;   -  Conexão,
desconexão  e  relocação  -  Instalação,  Substituição  e
Manutenção  de:  Quadros  de  comando,  Fusíveis,  Postes,
Transformadores  a  seco,  Transformadores  a  óleo,  Grupos
Geradores,  Cabos,  Disjuntores,  Cruzetas,  Isoladores,
Lâmpadas  de  vapores  e  comuns,  Reatores,  Luminárias  e
braços  em  postes.  ELÉTRICA  PREDIAL  -  Reposição,
manutenção  e  instalação  de  luminárias  internas,
Capacitores  de correção  de  fator  de potência,  Para-raios,
Chaves  faca,  Chaves  fusíveis,  Pontos  Elétricos  (para
computadores,  no-breaks  (UPS),  ar-condicionado,
impressoras, instrumentos de laboratório, equipamentos de
laboratório,  aparelhos  de  refrigeração,  picotadores  de
papel,  etc.),  Aterramentos,  Sistemas  de  proteção  contra
descargas  atmosféricas,  Sistema  de  iluminação  de
emergência,  Sistema  de  alarme  de  incêndio  e  outros
sistemas  prediais  relacionados.  TELECOM  -  Instalação,
Substituição  e  Manutenção  de  fibras  óptica,  caixa  de
emenda  óptica,  fusão  óptica,  pontos  de  cabeamento
estruturado, certificação do cabeamento. Execução miníma
serviços  planejados:  Rede  elétrica  R$1.000,00;  predial
R$800,00; lógica R$1.000,00. 

cjto 12  R$
4.743,94 

 R$   56.927,37

3

560-6

CAMPUS REALEZA  E  UNIDADES  –  Mão  de  obra
especializada,  com  fornecimento  de  materiais,
equipamentos e  serviços para realização de manutenções
preventivas  e  corretivas de REDES ELÉTRICAS de média  e
baixa tensão, monofásicas,  bifásicas  e trifásicas,  conforme
termo de referência e planilha de proposta/BDI,  incluindo
manobras na rede de distribuição de média e baixa tensão
para fins de manutenção, conexão/desconexão de cargas ou
até  mesmo  por  questões  de  insegurança;   -  Conexão,
desconexão  e  relocação  -  Instalação,  Substituição  e
Manutenção  de:  Quadros  de  comando,  Fusíveis,  Postes,
Transformadores  a  seco,  Transformadores  a  óleo,  Grupos
Geradores,  Cabos,  Disjuntores,  Cruzetas,  Isoladores,
Lâmpadas  de  vapores  e  comuns,  Reatores,  Luminárias  e
braços  em  postes.  ELÉTRICA  PREDIAL  -  Reposição,
manutenção  e  instalação  de  luminárias  internas,
Capacitores  de correção  de  fator  de potência,  Para-raios,
Chaves  faca,  Chaves  fusíveis,  Pontos  Elétricos  (para
computadores,  no-breaks  (UPS),  ar-condicionado,
impressoras, instrumentos de laboratório, equipamentos de
laboratório,  aparelhos  de  refrigeração,  picotadores  de
papel, etc.), Grupos Geradores, Aterramentos, Sistemas de
proteção  contra  descargas  atmosféricas,  Sistema  de
iluminação de emergência, Sistema de alarme de incêndio e
outros  sistemas  prediais  relacionados.  TELECOM  -
Instalação,  Substituição  e  Manutenção  de  fibras  óptica,
caixa  de  emenda  óptica,  fusão  óptica,  pontos  de
cabeamento  estruturado,  certificação  do  cabeamento.
Execução  miníma  serviços  planejados:  Rede  elétrica
R$1.000,00; predial R$800,00; lógica R$1.000,00. 

cjto 12  R$
5.030,92 R$ 60.371,11

560-6

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL E UNIDADES –
Mão de obra especializada, com fornecimento de materiais,
equipamentos e  serviços para realização de manutenções
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4

preventivas  e  corretivas de REDES ELÉTRICAS de média  e
baixa tensão, monofásicas,  bifásicas  e trifásicas,  conforme
termo de referência e planilha de proposta/BDI,  incluindo
manobras na rede de distribuição de média e baixa tensão
para fins de manutenção, conexão/desconexão de cargas ou
até  mesmo  por  questões  de  insegurança;   -  Conexão,
desconexão  e  relocação  -  Instalação,  Substituição  e
Manutenção  de:  Quadros  de  comando,  Fusíveis,  Postes,
Transformadores  a  seco,  Transformadores  a  óleo,  Grupos
Geradores,  Cabos,  Disjuntores,  Cruzetas,  Isoladores,
Lâmpadas  de  vapores  e  comuns,  Reatores,  Luminárias  e
braços  em  postes.  ELÉTRICA  PREDIAL  –  Reposição,
manutenção  e  instalação  de  luminárias  internas,
Capacitores  de correção  de  fator  de potência,  Para-raios,
Chaves  faca,  Chaves  fusíveis,  Pontos  Elétricos  (para
computadores,  no-breaks  (UPS),  ar-condicionado,
impressoras, instrumentos de laboratório, equipamentos de
laboratório,  aparelhos  de  refrigeração,  picotadores  de
papel,  etc.),  Aterramentos,  Sistemas  de  proteção  contra
descargas  atmosféricas,  Sistema  de  iluminação  de
emergência,  Sistema  de  alarme  de  incêndio  e  outros
sistemas  prediais  relacionados.  TELECOM  -  Instalação,
Substituição  e  Manutenção  de  fibras  óptica,  caixa  de
emenda  óptica,  fusão  óptica,  pontos  de  cabeamento
estruturado, certificação do cabeamento. Execução miníma
serviços  planejados:  Rede  elétrica  R$1.000,00;  predial
R$800,00; lógica R$1.000,00. 

cjto 12
R$

3.162,77 R$   37.953,31 

TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO R$
194.550,94

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução Empreitada por Preço Unitário.

1.5. O  contrato  terá  vigência  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogado  por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de
1993. 

1.6. As descrições constantes no quadro acima foram elaboradas pelo requisitante do objeto e têm
intuito apenas de fornecer subsídios básicos claros e coerentes para que Administração consiga
realizar uma contratação com padrões de qualidade, de maneira a suprir suas demandas.

1.6.1. A Contratada deve ter a ciência de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais,  insumos,  encargos previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e quaisquer
outros  que  incidam  diretamente  ou  indiretamente  na  prestação  dos  serviços  de  manutenção,
inclusive os custos com o deslocamento até o local onde serão realizados os serviços.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A  Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico
dos Estudos Preliminares, Encarte E deste desse Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares
(ENCARTE E), abrange a prestação do serviço de Contratação de serviços comuns de engenharia
inerentes  à  manutenção preventiva e corretiva em redes elétrica  e  de telecomunicações  e
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elétrica  predial  para  os  campi  Chapecó/SC,  Cerro  Largo/RS,  Laranjeiras  do  Sul/PR,  e
Realeza/PR, incluindo fornecimento de material, conforme condições, quantidades, exigências
e estimativas estabelecidas.

3.2. O detalhamento da solução foi elaborado pela unidade requisitante e deve ser verificado na
íntegra nos ENCARTES E e M deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime
de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, para fins do disposto no artigo 4º do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, cabendo licitação na modalidade Pregão, na sua forma
Eletrônica, observado o disposto na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002; no Decreto nº 3.555, de 8
de agosto de 2000; no  Decreto nº 10.024/2019; na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, com suas
alterações subsequentes.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1.  Conforme informado pelo  requisitante  do objeto  os  requisitos  da  contratação abrangem o
seguinte:

5.1.1. Garantia:

5.1.1.1. Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas as disposições legais
aplicáveis, prevalecem os períodos estabelecidos nas especificações técnicas dos itens deste Termo
de Referência, salvo quando for verificado prazo maior na descrição contida na proposta comercial
do fornecedor.

5.1.1.2. Para  os  itens  que  não  apresentam indicação do  prazo  de  garantia  na sua descrição,  a
Contratada deverá observar a garantia mínima estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

5.1.1.3.  Durante  o  período  de  garantia,  quaisquer  peças,  componentes  ou  outros  materiais  ou
serviços que apresentarem vício ou defeitos de fabricação ou danos não decorrentes de uso em
condições normais, incluso os sofridos durante o transporte até as dependências da Universidade,
deverão ser substituídos por originais e novos, sem qualquer ônus adicional à UFFS.

5.1.1.4.  As  despesas  tais  como,  frete,  impostos,  tarifas  e  seguros  dos  equipamentos  e/ou
componentes substituídos serão de inteira responsabilidade da Contratada.

5.1.2. O  presente  serviço  é  caracterizado  como  continuado  e  sem  dedicação  de  mão  de  obra
exclusiva.

5.1.3. Dos Critérios de Sustentabilidade
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5.1.3.1. Da adoção de Critérios de Sustentabilidade,  no que couber,  solicita-se que a contratada
adote  boas  práticas  de  sustentabilidade,  baseadas  na  otimização e  economia  de  recursos  e  na
redução da poluição ambiental, quando da execução dos serviços contratados, conforme previsto na
IN 06/2013/SLTI/MPOG tais como:

5.1.3.1.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes;

5.1.3.1.2. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor
toxicidade;

5.1.3.1.3. Uso  de  produtos  de  limpeza  e  conservação  que  obedeçam  às  classificações  e
especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

5.1.3.1.4. Racionalização do consumo de energia elétrica e de água;

5.1.3.1.5. Destinação  adequada  dos  resíduos  gerados  nas  atividades  de  limpeza,  asseio  e
conservação;

5.1.3.1.6. Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial
sobre redução de consumo de energia  elétrica,  de  consumo de água e destinação de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

5.1.3.1.7. Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 20, de 7
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

5.1.3.1.8. Desenvolver  ou  adotar  manuais  de  procedimentos  de  descarte  de  materiais
potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenha, em
suas  composições  chumbo,  cádmio,  mercúrio  e  seus  compostos,  em  estabelecimentos  que  as
comercializam  ou  na  rede  de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para
repasse aos fabricantes ou importantes, conforme disposto na legislação vigente;

5.1.3.1.9. Conferir  o tratamento previsto no item anterior  a lâmpadas fluorescente e frascos de
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados
em recipientes adequados para destinação específica.

5.1.3.1.10. Encaminhar  os  pneumáticos inservíveis  abandonados ou dispostos  inadequadamente
aos fabricantes, para destinação final, ambientalmente adequada;

5.1.3.1.11. O serviço deve manter o equipamento operando com o padrão de eficiência alto, dentro
do nível referente ao selo PROCEL ao qual foi adquirido.

5.1.3.1.12. Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas na
Instrução Normativa nº 1, de 19 janeiro de 2010, Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, Decreto 7.404
de 23 de dezembro de 2010 e Legislação correlata, no que couber.

5.1.3.2.  Os  critérios  de  sustentabilidade  foram  analisados  segundo  SLTI/MPOG  n.  01/2010  e  o
licitante deverá observar as diretrizes de carácter ambiental e de destinação de resíduos constante
nas obrigações da contratada.

5.1.3.3. Conforme prevê o Decreto Presidencial nº 7.746 de 05 de junho de 2012, que regulamenta
o Art. 3º da Lei 8.666/93, a Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e as
Empresas Estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando
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critérios  e  práticas  de  sustentabilidade  objetivamente  definidos  no  instrumento  convocatório,
conforme o disposto neste Decreto:

Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e
preservar o caráter competitivo do certame.

Art.  3º  Os  critérios  e  práticas  de  sustentabilidade  de  que  trata  o  art.  2º  serão  veiculados  como
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada.

Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Art.  5º  A  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  as  empresas  estatais
dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes sejam
constituídos  por  material  reciclado,  atóxico  ou  biodegradável,  entre  outros  critérios  de
sustentabilidade.

(...)

Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser feita mediante
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro
meio definido no instrumento convocatório.

§  1º  Em  caso  de  inexistência  da  certificação  referida  no  caput,  o  instrumento  convocatório
estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá
realizar  diligências  para  verificar  a  adequação  do  bem  ou  serviço  às  exigências  do  instrumento
convocatório.

(...)

Art.  16º  A  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  as  empresas  estatais
dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável,  no prazo
estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo:

I  – atualização do inventário de bens e materiais  do órgão e identificação de similares  de menor
impacto ambiental para substituição;

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação

5.1.3.4.  O  certame  está  em  consonância  com  o  Plano  de  Logística  Sustentável  da  UFFS  que,
contempla  em suas  ações  a  adoção  gradativa  de  critérios  de  sustentabilidade  para  avaliação e
compras de bens, materiais ou serviços em função de seu impacto ambiental, social e econômico.

5.1.4. O detalhamento da prestação do serviço consta no item 7 deste Termo de Referência,  bem
como nos ENCARTES E e M deste Termo de Referência.

5.2. Declaração do licitante  de  que tem pleno conhecimento das  condições  necessárias  para  a
prestação do serviço.

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência.

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
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6.1.  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o  licitante  poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

6.2.1.  Para  a  vistoria  o  licitante,  ou  o  seu  representante  legal,  deverá  estar  devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento escrito em papel timbrado
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

6.2.2. É vedada a realização de vistoria para a licitação por um mesmo representante para diferentes
licitantes, da mesma forma que a visita não será realizada de forma coletiva.

6.2.3. A vistoria será realizada em conjunto com um servidor habilitado pela contratante e deverá
ser  agendada  com  antecedência  mínima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  através  dos  seguintes
telefones:

6.2.3.1. Para o Campus Chapecó/SC (49)2049 3118 ou (49)2049 3110; 

6.2.3.2. Para o Campus Cerro Largo/RS (55)3359 3990 ou (55)3359 3953; 

6.2.3.3. Para o Campus Laranjeiras do Sul/PR (42) 3635 0011 ou (42) 3635 0081; 

6.2.3.4. Para o Campus Realeza/PR (46)3543 8324 ou (46)3543 8308. 

6.2.4. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria.

6.2.5. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

6.2.6. Ainda que a vistoria para a presente licitação seja considerada  facultativa, é recomendado
que a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as condições
do  local  onde  serão  realizados  os  serviços,  podendo  assim  executar  todos  os  levantamentos
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissões.

6.2.7. Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este Termo de Referência sua fase de
licitação ou durante a execução do serviço, por omissão involuntária do Edital e seus anexos, deverá
ser objeto de pedido de esclarecimentos, não sendo admitidas interpretações por conta própria.

6.2.8. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções do Edital e seus anexos ora fornecido
deverão ser,  antecipadamente,  objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para o
CONTRATADO pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. O
CONTRATADO será considerado como especializado na execução dos serviços em questão e, por
conseguinte, deverá ter computado, no valor total da sua proposta, também, as complementações e
acessórios  por  acaso  omitidos  no projeto,  mas  implícitos  e  necessários  ao  perfeito  e  completo
funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

6.3. Por ocasião da vistoria, poderá o licitante, ou seu responsável legal, solicitar a retirada do edital
e seus anexos de forma digital, mediante apresentação de mídia eletrônica (CD, DVD, Pen drive, etc).
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6.4. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das  instalações,  dúvidas  ou  esquecimentos  de  quaisquer  detalhes  dos  locais  da  prestação  dos
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.5. Na habilitação o licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações
e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação OU que a empresa
licitante não vistoriou mas conhece e tem ciência de todas as informações necessárias para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação. As declarações constantes neste item devem
seguir modelo ofertado no “Encarte D” deste Termo de Referência. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Os  serviços  deverão  ser  executados,  conforme  definido  pelo  requisitante  do  objeto  e
discriminado abaixo:

7.2. Os serviços deverão ser prestados nos seguintes endereços:

7.2.1. Campus Chapecó: Rodovia SC 484, Km 02, Bairro Fronteira Sul, CEP: 89815-899, Chapecó-SC;

7.2.2.  Campus  Cerro Largo:  Rua Jacob Reinaldo Haupenthal,  1580,  São Pedro,  CEP: 97.900-000,
Cerro Largo/RS;

7.2.3. Campus Laranjeiras do Sul: Rodovia BR 158, Km 405, CEP: 85.301-970, Laranjeiras do Sul-PR;

7.2.4.  Campus Realeza:  Avenida Edmundo Gaievski, 1000, Rodovia BR 182, Km 466, CEP: 85.770-
000, Realeza/PR.

7.3. A execução dos serviços deverá ser realizada em horários posteriormente definidos pela UFFS, e
indicados na Ordem de Serviço, e habitualmente ocorrerá durante o horário de expediente, das
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, podendo, a critério da UFFS, ser alterada para
outros  horários  (noturnos,  ou  dias  não  úteis),  caso  a  prestação  dos  serviços  possa  acarretar
prejuízos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Instituição, sem ônus adicionais a UFFS.

7.4.  De acordo com o requisitante,  os  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência  poderão  ser
caracterizados como serviços planejados ou serviços emergenciais. Podendo ser considerados como
emergência, situações que se configurem em falta de segurança para usuários ou para o patrimônio
da instituição ou que causem prejuízo por desperdício de recursos. Será concedida a preferência
para a execução dos serviços planejados, conforme detalhamento nos itens abaixo:

7.5. Serviços Emergenciais

7.5.1. Todo serviço emergencial deverá ter ordem de serviço (ENCARTE B) emitida por um dos fiscais
do contrato e deve ser assinado pela CONTRATADA no momento do atendimento, tendo como custo
inicial o preço de deslocamento pago em contrato. A planilha de formação de preço a ser utilizada
para pagamento dos serviços emergenciais deve seguir “Os critérios para elaboração da planilha” –
item 7.7.2.2. deste Termo de Referência – devendo contabilizar o número de pessoas e o total de
horas dos profissionais utilizados para a realização do serviço, na data do chamado, e o material
empregado no conserto/adequação, cujo preço deve ser definido junto ao fiscal anteriormente a
execução. O pagamento dos serviços deverá ocorrer da mesma forma que os serviços planejados.

7.6. Serviços Planejados
Universidade Federal da Fronteira Sul
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7.6.1.  Para  os  serviços  planejados  os  valores  mínimos  para  aprovação  da  execução  será
respectivamente:

7.6.1.1.  Elétrica predial:  R$ 800,00 – valor  inclui  entrega de materiais  no  campus que sejam
diversos ao serviço do chamado, porém que se enquadrem como de elétrica predial;

7.6.1.2. Redes elétricas: R$ 1.000,00;

7.6.1.3. Redes lógicas: R$ 1.000,00;

7.6.2. Considera-se que as atividades devam atender ao programa de manutenção elaborado
pela contratada e aprovado pelo gestor do contrato; valores menores poderão ser executados
desde que aceitos formalmente pela contratada. 

7.7. Todo serviço planejado deve obedecer as etapas a seguir:

7.7.1.     ETAPA 1 – Vistoria:     Em data previamente agendada, um dos fiscais do contrato e o preposto
da CONTRATADA deverão realizar  uma vistoria no  campus ou nas unidades para identificar os
locais e serviços onde serão realizadas as manutenções preventivas e corretivas.  A CONTRATADA
deverá  fazer  registro  fotográfico dos  locais  indicados  e  encaminhar  as  fotos  para  o  fiscal  do
contrato na mesma data da vistoria. Para definição dos serviços também devem ser consideradas
as reclamações do sistema de chamados da UFFS, as notificações de órgãos como prefeituras e
bombeiros, além dos manuais de uso, operação e manutenção das edificações. O fiscal deverá
elaborar um  relatório de vistoria -  conforme modelo constante no    ENCARTE C   deste Termo de  
Referência - onde conste a descrição dos problemas encontrados, edificação e local da edificação.
O fiscal deve levar em conta o programa de manutenção aprovado para incluir testes e verificações
no  relatório  de  serviços,  além  das  manutenções  necessárias  (corretivas  e/ou  preventivas).  A
contratada deve ter acesso ao relatório para que possa orçar os serviços antes do início da segunda
etapa. 

7.7.2.  ETAPA 2 – Projeto  executivo: O  fiscal  técnico,  após análise  da proposta da contratada,
deverá elaborar planilha de medição dos serviços –  conforme modelo constante no    ENCARTE F  
deste Termo de Referência – a organização do relatório de vistoria. Esta planilha de medição será
considerada  como  projeto  executivo.  Caso  os  serviços  resultem  em  alteração  dos  projetos
aprovados na prefeitura ou bombeiros, uma nova planta deverá ser confeccionada pelo fiscal que
encaminhará  o  documento para  a  Secretaria  de Obras.  Caso  seja  necessário  utilizar  materiais
diferentes dos empregados nas obras, o fiscal deverá encaminhar a descrição ou catálogo para que
o gestor do contrato aprove o uso.  Demandas posteriores: devem conter relatório de vistoria e
planilha em separado, podendo ser pago na mesma medição desde que aprovado pelo gestor do
contrato e feito empenho adicional para o serviço. 

7.7.2.2. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA – ENCARTE F:

a) Os serviços serão orçados através de planilhas SINAPI (RS/SC/PR), com data-base no mês da
apresentação da proposta ou da renovação do contrato.

b) Preferencialmente a planilha de elaboração dos serviços deverá seguir o modelo da SEO -
ENCARTE F.
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c) Cada medição deve considerar etapas de mobilização, execução dos serviços, destinação de
resíduos e limpeza. A administração local deverá contar sempre com serviços de encarregado
geral  e  observar  o limite  7,45%  adotado  pelo  Acórdão  2622/2013  do  TCU para  custos  de
administração local. 

d) Confecção de documentos técnicos, tais como laudos realizados em escritório serão pagos
com  3  horas  de  serviço  do  engenheiro,  além  das  horas  utilizadas  nos  serviços  de
medição/aferição do local demandado por chamado. 

e) Na elaboração da planilha de composições de preços sempre será considerado o preço de
referência acrescidos do BDI contratado e aplicado o desconto dado pela empresa. 

f) Em casos de fornecimento de material, previsto no projeto básico, este deverá ser pago junto
aos serviços planejados, incidindo BDI diferenciado para estes itens.

g) Caso o serviço, peça de substituição ou equipamento não faça parte da lista de materiais
(insumos) do SINAPI será considerado o preço apurado por meio da utilização outra tabela de
referência  de  órgãos  ou  entidades  da  administração  pública,  em  publicações  técnicas
especializadas, conforme dec. 7.983/2013 ou preço médio obtido de pesquisa de mercado com
3 orçamentos conforme IN03/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Em se tratando de material  adquirido diretamente do fabricante pode-se considerar a nota
fiscal como fonte de preço.

h) A execução dos serviços em que é necessário quantificar etapas intermediárias, como por
exemplo  a  manutenção  de  equipamentos  que  necessitam  de  verificação  prévia,  deve  ser
dividida em um conjunto de atividades para que se possa efetuar o pagamento conforme a
execução de cada etapa.

i) Serviços terão valor de deslocamento pago, correspondente ao tempo máximo da planilha
definida no memorial descritivo anexo a este documento que representam: 

OBS.: As informações contidas no quadro acima contemplam todos os campi da UFFS, porém para este
certame deve-se observar os campi de Cerro Largo, Realeza, Laranjeiras do Sul, Chapecó e Reitoria.

7.7.3. ETAPA 3 – Autorização do gestor: O fiscal  do contrato deverá encaminhar a planilha de
medição e o relatório de vistoria para o Gestor do Contrato, na Secretaria de Obras para que seja
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autorizado o serviço através da realização do empenho do valor. Ao preposto da contratada deverá
ser  entregue  uma  cópia  do  relatório  da  vistoria  para  que  possa  elaborar  o  cronograma  das
atividades de manutenção, que deve ser devolvido ao fiscal do contrato para aprovação.

7.7.4. ETAPA 4 – De acordo: O fiscal deverá encaminhar para a empresa a planilha elaborada em
PDF por  e-mail  ou  apresentá-la  por  via  física  presencialmente.  A  CONTRATADA deverá  indicar
medidas de segurança, materiais e serviços faltantes no prazo de até 5 dias ou estar de acordo com
o orçamento sob pena de notificação por atraso. Considera-se de acordo, o envio do orçamento
rubricado pelo preposto ou representante da contratada, com a expressão “de acordo” junto ao
valor total. 

7.7.5.  ETAPA  5  –  Empenho  e  liberação  para  serviço: O  gestor  do  contrato  encaminhará  o
empenho ao fiscal para autorizar a execução dos serviços pela CONTRATADA, mediante fixação de
prazos  para  execução  dos  serviços  em  cronograma  físico  –  conforme  modelo  constante  no
ENCARTE G   deste Termo de Referência  . A execução dos serviços deve ser previamente agendada
com  o  fiscal  para  que  o  mesmo  possa  acompanhá-los  e  também  organizar  a  liberação  dos
espaços onde os trabalhos serão realizados. A entrega dos serviços pode ser dividida em períodos
de medições intermediárias não inferiores a 30 dias.

7.7.6.  ETAPA  6  –  Execução: A  empresa  deverá  apresentar-se  ao  fiscal,  com  empregados
devidamente  identificados  por  meio  de  crachá,  além de  provê-los  com os  Equipamentos  de
Proteção Individual – EPI e quando necessário os equipamentos de proteção coletiva – EPC. A
CONTRATADA deverá elaborar o Diário de Obras, através do engenheiro preposto responsável,
para acompanhamento de serviços com durações superiores a 3 dias, quando os serviços tiverem
cronograma  com  medições  intermediárias, incluindo  diariamente  as  informações  sobre  a
evolução  dos  serviços,  tais  como,  número  de  funcionários,  de  equipamentos,  condições  de
trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao
cronograma previsto. O fiscal acompanhará a execução dos serviços e deverá elaborar relatório
fotográfico para cada item do relatório de vistoria. Caso seja constatado o uso de material similar
de preço inferior ao descrito no orçamento, mesmo admitido pelo fiscal, o pagamento deverá
considerar o preço real do material aplicado.

7.7.7. ETAPA 7 – Pagamento: Após o término dos serviços a CONTRATADA solicitará ao fiscal a
entrega provisória que ocorrerá somente após verificação e aceite. A fiscalização deverá realizar
vistoria e encaminhar relatório ao gestor do contrato – conforme modelo constante no   ENCARTE  
H   deste Termo de Referência  . A equipe de fiscalização setorial também deverá elaborar relatório
circunstanciado a cerca da situação contratual e habilitação da contratada  - conforme modelo
constante no    ENCARTE I   deste Termo de Referência –    para dar base ao termo de recebimento
definitivo dos serviços que será emitido pelo gestor do contrato e posteriormente autorizar a
emissão da Nota Fiscal.

7.7.7.1. Lista de documentação para pagamento:

a) Planilha de medição dos serviços assinada;
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b) Relatório  técnico  e  fotográfico  dos  serviços  /  relatório  circunstanciado  da  fiscalização
setorial;

c) Certidões negativas da empresa ou certidão do SICAF emitida por servidor público da UFFS; 

d) Nota fiscal atestada pelo gestor.

7.7.7.2. Atendendo ao manual de compras e a legislação que a precede, as atividades citadas em
cada etapa não serão realizadas pelo mesmo servidor para efetivar a segregação de funções que
visa atender ao princípio básico do controle interno,  especialmente em funções ou atividades-
chave de: autorização, assessoria, execução, atesto/aprovação, registro e revisão ou auditoria. Por
exemplo neste contrato, a elaboração de orçamento  versus aprovação e empenho de valores; a
elaboração de relatórios circunstanciados e de fiscalização versus encaminhamento de notas para
pagamento. 

7.8. ESCOPO DAS ATIVIDADES PARA CADA OBJETO

O escopo das atividades para cada objeto apresentadas abaixo serão as mesmas para todos os
campi:

7.8.1. MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E SEUS EQUIPAMENTOS:

7.8.1.1. A  contratada  deverá  realizar  vistoria  nas  instalações,  acompanhada  da fiscalização  do
contrato  e apresentar  o  programa de manutenção baseado neste  planejamento que deve ser
autorizado pelo gestor do contrato. Esta vistoria e o programa de manutenção devem ser pagos
mediante a contabilização das horas necessárias, e dos profissionais envolvidos, para a execução
dos serviços (horas de eletrotécnico e engenheiro definidos na proposta), aferidos pelo fiscal do
contrato acrescidos dos custos de BDI e da emissão de anotação de responsabilidade específica.
De preferência  as  manutenções preventivas  e  testes  devem ser  realizados  de forma conjunta,
objetivando  economia,  garantindo  a  segurança  das  instalações  e  atendimento  a  órgãos
fiscalizadores.  Equipamentos  e  sistemas  específicos  devem  ter  manutenções  previstas  em
separado  ou  citadas  objetivamente.  Observação:  Considera-se  que  as  rotinas  de  verificação  e
conservação são realizadas pelos terceirizados de cada  campus,  no que couber, se tratando de
baixa tensão;

7.8.1.1.1.EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SUAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO:

Documento anexo: 

a) Memorial descritivo e diretrizes de manutenção para cada campus; 

b) RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 669/ 2015 – ANEEL – que regulamenta os requisitos mínimos
de manutenção e o monitoramento da manutenção de instalações de transmissão de rede básica
em seu anexo: requisitos mínimos, manutenção preditiva, transformadores, reatores de potência,
banco  de  capacitores,  disjuntores,  chaves  seccionadoras,  transformadores  para  instrumento  e
para-raios, linhas de transmissão e resumo das periodicidades de atividades.

c) Serão tratados como instruções auxiliares as recomendações do manual de manutenção
elétrica  industrial  –  SENAI,  disponível  em:  SENAI  SC:  manutenção  elétrica  industrial.  Itajaí:
SENAI/SC, 2007. 230p. 
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7.8.1.1.1.1. Relação geral de ensaios para componentes elétricos:

a) Ensaio da resistência de isolamento (Pode-se aplicar o ensaio de resistência de isolamento
em  componentes  como  cabos  elétricos,  disjuntores,  chaves  seccionadoras,  painéis  elétricos,
transformadores e motores elétricos).

b) Ensaio para medição dos índices de absorção e polarização.

c) Ensaio de corrente de fuga ou teste de tensão aplicada.

d) Ensaio da resistência ôhmica (entre os contatos de entrada e saída dos disjuntores ou en-
tre os contatos fixos e móveis das chaves seccionadoras ou resistência dos enrolamentos de trans-
formadores).

e) Ensaio do fator de potência ou perdas dielétricas. 

f) Ensaio da relação de transformação.

g) Análise físico-química do óleo isolante. 

h) Análise de gases dissolvidos no óleo isolante ou cromatografia.

i) Inspeção termográfica (trata-se de um método não destrutivo e  sem contato  para  medi-
ção  da temperatura de superfície de equipamentos, para quadros elétricos por exemplo).

j) Inspeção por ultrassom (pode ser aplicada em transformadores, painéis elétricos, motores,
geradores, cabos, terminações, isoladores, barramentos, relés, disjuntores, e qualquer outro equi-
pamento elétrico que não se deseja descargas elétricas, efeito Corona e correntes de fuga.

7.8.2.MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE:

7.8.2.1. Quadros de comando, Fusíveis, Cabos, Disjuntores, Reatores, Luminárias internas,
Capacitores de correção de fator de potência, Para-raios, Chaves facas, Chaves fusíveis, Elos fusí-
veis, Muflas, Pontos Elétricos simples ou trifásicos para, por exemplo: ar-condicionado, impresso-
ras, equipamentos de laboratório, aparelhos de refrigeração, picotadores de papel computadores,
no-breaks, etc.

7.8.2.2.  Grupos Geradores, Aterramentos, Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas,
Sistema de iluminação de emergência, Sistema de alarme de incêndio e outros Sistemas prediais
relacionados.

7.8.2.3. Conexão, desconexão e relocação de circuitos de média e baixa tensão novos ou existentes;

7.8.2.4. Balanceamento de cargas nas fases dos circuitos elétricos;

7.8.2.5. Medição da resistência de aterramento de edificações com emissão de laudo.

7.8.3. MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA PREDIAL – ROTINAS:

7.8.3.1. Substituição de lâmpadas, reatores, fotocélulas, reparo ou troca de luminária; 

7.8.3.2. Teste de funcionamento, limpeza, reparo, reaperto de conexões, medição de vibrações; 

7.8.3.3. Relocação de circuitos para distribuir cargas entre as fases e atualização do diagrama unifi-
lar; 

7.8.3.4. Manutenção dos sistemas de iluminação de emergência e detecção e alarme de incêndio; 
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7.8.3.5. Manutenção preventiva em edificações – quadros de distribuição de energia, medidores,
bancos automáticos de capacitores, quadros de comando de motores e similares;

7.8.3.6. Medição de corrente, verificação de bombas e motores de exaustão e do sistema de com-
bate a incêndio, disjuntores, contatoras e relés de todos os prédios; 

7.8.3.7. Manutenção preventiva dos quadros de distribuição, iluminação de emergência, no-breaks
e demais componentes do sistema elétrico predial; 

7.8.3.8. Reparo e ajuste das proteções como fusíveis, disjuntores, contatoras, relés e demais compo-
nentes; 

7.8.3.9. Inspeções termográficas; medição da malha de aterramento e continuidade do SPDA em
edificações com emissão laudo com ART; 

7.8.3.10. Reestabelecimento de energia;

7.8.3.11. Manutenção preventiva e corretiva em sistemas grupos geradores;

7.8.4. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE LÓGICA:

7.8.4.1. Mão de obra especializada em manutenções preventivas e corretivas de redes lógi-
cas óptica e cabeamento estruturado de dados e voz, conforme especificações técnicas constantes
nas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, nas Normas Internacionais, CREA, e pelos fabricantes. In-
ternas e externas às edificações;

7.8.4.2. Instalação, Substituição e Manutenção de fibras óptica, caixa de emenda óptica, fu-
são óptica, pontos de cabeamento estruturado, certificação do cabeamento conforme prescrições
da norma EIA/TIA 568B e boletins associados;

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. A medição dos serviços será feita pelo fiscal com a verificação da realização de cada serviço,
onde  serão  observados  a  boa  técnica  e  também  os  padrões  de  qualidade  dos  materiais
empregados/substituídos, devendo possuir qualidade igual ou superior ao previamente instalado.

8.2. Considera-se  que  as  instalações/sistemas  devam  ser  entregues  em pleno  funcionamento,
atendendo a requisitos das normas técnicas e de desempenho relativas ao serviço realizado ou,
não havendo norma específica, as que forem utilizadas como padrão dentro da construção civil.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  os  materiais,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  nas  quantidades  estimadas  e  qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

9.2. Os equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados deverão ser adequados, necessários e
suficientes à boa execução dos serviços sob a responsabilidade da Contratada, os quais deverão
oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam
ocasionar à UFFS ou a terceiros.

9.3. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com
a boa  técnica,  bem  como  estar  em  conformidade  com  as  determinações  das  normas  técnicas

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

14 de 61

http://www.uffs.edu.br/


brasileiras, sendo executados por técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da
demanda,  utilizando  sinalização  de  advertência  para  o  equipamento/local  em  manutenção  e
utilização de equipamentos e ferramentas apropriadas, visando maior segurança aos envolvidos e
maior vida útil dos equipamentos.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

10.2.  O quantitativo foi estimado pelos requisitantes dos serviços, foram avaliados os projetos e
manuais de uso, operação e manutenção além do histórico de ocorrências dos contratos anteriores
e vistorias realizadas nos prédios.

10.3. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que a contratação dos serviços objeto
deste Termo de Referência se dará na medida exata em que surgirem as demandas da Universidade
Federal da Fronteira Sul – UFFS.

10.4. Conforme solicitado pelo requisitante do objeto, o licitante deverá comprovar, no prazo de
até 60 dias após a assinatura do contrato, que possui escritório próprio dentro de um raio de no
máximo 280 Km do campus pretendido.

10.5.  Os  interessados  deverão  observar  que  o  Critério  de  julgamento  da  proposta  é  o  maior
desconto  sobre o preço total  estimado pela Administração, considerando a  incidência linear do
desconto ofertado em todos os itens da planilha de formação de preços (ENCARTE A e ENCARTE
A.1).

10.6. Para a elaboração da proposta os interessados deverão observar todo o contido neste Termo
de Referência, bem como nos ENCARTES E e M deste Termo de Referência.

10.7. Os  serviços  objeto  deste  processo  licitatório  deverão ser  realizados  sob  supervisão  de
profissional com habilitação para o objeto pretendido conforme indicado pelo requisitante no
item 7 deste Termo de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  à
autoridade competente para as providências cabíveis;

11.3.  Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e  condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
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11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somen-
te aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e pas-
sagens. 

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos  de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de  inspeções  técnicas  após  o
recebimento do serviço e notificações expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixa-
do pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorre-
ções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofri-
dos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executa-
dos, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
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12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente pú-
blico ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedo-
res – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contra-
to, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certi-
dão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissí-
dio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obri -
gações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específi-
ca, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepos-
tos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo execu-
tada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de tercei -
ros.

12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for ne-
cessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Refe-
rência, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprin-
do as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas me-
lhores condições de segurança, higiene e disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mu-
danças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi-
ção de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de aces-
sibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabe-
lecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do con-
trato;

12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licita -
ção, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;

12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os ma-
teriais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a obser-
vância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;

12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da docu-
mentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e pe-
nais cabíveis.

12.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas em-
pregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da con-
tratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

12.24. Além das obrigações previstas acima, a CONTRATADA, deverá obedecer as obrigações pre-
vistas pelo requisitante do objeto, conforme descrito abaixo: 

12.24.1. A  contratada compromete-se em abster-se de praticar quaisquer dos  atos descritos no
artigo  5º  da  Lei  12.846/2016,  tais  como  oferecimento  de  vantagem  indevida,  utilizar-se  de
interposto para ocultar interesses ou beneficiários, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório ou
contrato  dela  decorrente  (lei  anticorrupção),  bem  como  quaisquer  outros  que  eventualmente
possam ser entendidos como lesivos à administração pública.
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12.24.2. A  execução dos  serviços  deve ser  realizada sob Anotação de Responsabilidade  Técnica
(ART) de profissional habilitado, no valor da contratação vigente ou valor de empenho realizado. 

12.24.3. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade
Técnica  referentes  ao  objeto  do  contrato  e  especialidades  pertinentes,  nos  termos  das  normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.24.4. Nomear preposto para representá-la durante a vigência do contrato, realizar reunião com a
equipe de fiscalização da UFFS para alinhamento de expectativas contratuais antes do início dos
serviços. 

12.24.5. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos, incluindo aceitar orçamentos e pactuação de datas em cronograma;

12.24.6.  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

12.24.7.  Caso necessário,  após  a  assinatura  do  contrato,  a  contratada  poderá  ser  convocada a
participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço,
com  o  esclarecimento  das  obrigações  contratuais,  em  que  estejam  presentes  os  técnicos
responsáveis  pela  elaboração do termo de referência,  o  gestor  do  contrato,  o  fiscal  técnico do
contrato,  o  fiscal  administrativo  do  contrato,  os  técnicos  da  área  requisitante,  o  preposto  da
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

12.24.8.  A contratada deverá atender chamados de emergência, no prazo de 4   (quatro) horas  , para
solução de problemas que se configurem em falta de segurança para usuários ou ainda para o
patrimônio  da  instituição  ou  que  causem  prejuízo  por  desperdício  de  recursos  e  também  às
atividades acadêmicas e administrativas.

12.24.9.  Caso  a  Contratada  não  promova  o  devido  atendimento  nos  prazos  fixados  nos  itens
anteriores, fica a Contratante autorizada a contratar os serviços necessários de outra empresa e a
cobrar  da  Contratada  os  custos  respectivos,  sem que  tal  fato  a  isente  da  aplicação  de  sanção
contratual aplicável ou provoque, para a Contratante, qualquer perda de garantia dos equipamentos
e materiais pertencentes às instalações do elevador.

12.24.10.  A execução dos serviços deve ser realizada em observância às Normas do Ministério do
Trabalho, às Normas Técnicas da ABNT e às Normas e Resoluções do Corpo de Bombeiros Militar de
cada estado, em conformidade com práticas de projeto, construção e manutenção ou ainda nas
demais normas descritas nos estudos preliminares (ENCARTE E)desta contratação.

12.24.11.  Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas.

12.24.12.  Adotar  as  providências  e  precauções  necessárias,  inclusive  consulta  nos  respectivos
órgãos, se necessário for,  a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,
elétricas e de comunicação.

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

19 de 61

http://www.uffs.edu.br/


12.24.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

12.24.14.  Promover a organização técnica e administrativa dos  serviços,  de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.

12.24.15.  Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

12.24.16.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais,  equipamentos  e utensílios  em quantidade,  qualidade e tecnologia adequadas,  com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

12.24.17.  Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  Contratante  ou  por  seus
prepostos,  garantindo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.

12.24.18.  Paralisar,  por  determinação da Contratante,  qualquer  atividade que não esteja  sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

12.24.19. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.24.20. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual,  neste Termo de Referência e seus anexos,  bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado  da  data  de  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo,  ou  a  qualquer  tempo  se
constatado pelo fiscal da Contratante.

12.24.21.  Realizar,  conforme  o  caso,  por  meio  de  laboratórios  previamente  aprovados  pela
fiscalização  e  sob  suas  custas,  os  testes,  ensaios,  exames  e  provas  necessárias  ao  controle  de
qualidade  dos  materiais,  serviços  e  equipamentos  a  serem  aplicados  nos  trabalhos,  conforme
procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

12.24.22. A Contratada deve realizar o transporte, montagem, instalação e testes dos componentes/
peças fornecidos, conforme as recomendações dos seus respectivos fabricantes. 

12.24.23.  Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Termo  de  Referência  e  de  sua
proposta,  com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas
contratuais,  além  de  fornecer  e  utilizar  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta; 

12.24.24. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força
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maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos
bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto
à obra.

12.24.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

12.24.26. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.24.27.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

12.24.28.  Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.24.29.  Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

12.24.30.  Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

12.24.31.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.24.32.  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere
responsabilidade à Contratante;

12.24.33.  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas  Internas  da
Contratante;  Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem  desempenhadas,
alertando-os  a  não executarem atividades não abrangidas  pelo contrato,  devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

12.24.34.  Comunicar  por  escrito  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

12.24.35. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

12.24.36.  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.24.37.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

12.24.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
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12.24.39. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

12.24.40. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.24.41. Das condições ambientais:

12.24.41.1. A Contratada deve responsabilizar-se pelo apropriado descarte/destinação de quaisquer
componentes/peças  usados  e  substituídos,  além dos  resíduos  gerados  durante  a  prestação dos
serviços, SOB AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

12.24.41.2.  Utilizar  somente  matéria-prima  florestal  procedente,  nos  termos  do  artigo  11  do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente  -  SISNAMA;  (b)  supressão  da  vegetação  natural,  devidamente  autorizada  pelo  órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

12.24.41.3.  Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/
MPOG n°  1,  de  19/01/2010,  por  ocasião  da  respectiva  medição,  mediante  a  apresentação dos
seguintes documentos, conforme o caso: 

12.24.41.3.1.  Cópias  autenticadas  das  notas  fiscais  de  aquisição  dos  produtos  ou  subprodutos
florestais; 

12.24.41.3.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou  subprodutos  florestais  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição
for  obrigatória,  acompanhados  dos  respectivos  Certificados  de  Regularidade  válidos,  conforme
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata;

12.24.41.3.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissão de tal licença obrigatória.

12.24.41.4.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo,
em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do território estadual.

12.24.41.5.  Observar  as  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução
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n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.24.41.6. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil  apresentado  ao  órgão
competente, conforme o caso;

12.24.41.7.  Nos termos  dos  artigos  3°  e  10°  da  Resolução CONAMA n°  307,  de  05/07/2002,  a
CONTRATADA  deverá  providenciar  a  destinação  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  da
construção  civil  originários  da  contratação,  obedecendo,  no  que  couber,  aos  seguintes
procedimentos:

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação
de material para usos futuros; 

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;

c) resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas  tecnologias  ou  aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d) resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à  saúde):  deverão  ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.

12.24.41.7.1.  Em  nenhuma  hipótese  a  Contratada  poderá  dispor  os  resíduos  originários  da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água,
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

12.24.41.7.2.  Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil,  conforme o caso,  a  contratada comprovará,  sob pena de multa,  que todos os
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade
com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.24.41.8. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

12.24.41.8.1.  Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual,
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

12.24.41.9. Entende-se que o horário dos serviços que causem ruídos somente possam ser trocados
por  determinação  da  fiscalização  em função  do  comprometimento das  atividades  didáticas,  no
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entanto  este  risco  deve  ser  considerado  no  planejamento  da  contratação  para  adequação  do
cronograma. A área do campus não é residencial portanto a emissão de ruídos só fica restrita para
casos de serviços realizados em prédios alugados na área urbana: Na execução contratual, conforme
o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma
NBR-10.151  -  Avaliação  do  Ruído  em  Áreas  Habitadas  visando  o  conforto  da  comunidade,  da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis
de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

12.24.41.10. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais  materiais,  capacidade  de  suprimento  e  custo  inferior  em  relação  aos  agregados  naturais,
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

12.24.41.11.  Quando não for  possível  a  verificação da  regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos
pela  CLT  deverá  entregar  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato  os  seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos
tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as
Fazendas  Estadual,  Distrital  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  contratado;  4)  Certidão  de
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. De acordo do com o requisitante do objeto não será permitida a subcontratação do objeto
principal da licitação, porém, será permitida a subcontratação de serviços intermediários do obje-
to, até o limite de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato para atendimento de serviços
como por exemplo, manutenção de fibras ópticas, locação de caminhão pipa para lavação de su-
bestações de acesso restrito, testes realizados em laboratórios ou empresas de assistência autori-
zada, nas seguintes condições:

13.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

13.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

13.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contra-
tada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das ativida-
des da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.
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15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da con-
formidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamen-
to e controle da execução dos serviços e do contrato.

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos crité-
rios previstos neste Termo de Referência.

15.4. A fiscalização do contrato,  ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade respon-
sável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respei-
tando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalha-
da dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respecti-
vas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, ado-
tando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o dispos-
to nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Con-
tratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo cul-
minar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas ativi -
dades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relaci-
onadas à Gestão do Contrato. 

15.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará
o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto Encarte E – Estudos Preli-
minares, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, de-
vendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida
as atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

15.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a ava-
liação da prestação dos serviços.

15.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATA-
DA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

15.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realiza-
da. 

15.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

15.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionali-
dade da ocorrência,  resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis  e alheios ao controle do
prestador. 

15.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previs-
tos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

15.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período es-
colhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação
dos serviços. 

15.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

15.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.17.1.  Todas as rotinas previstas no item 7 deste Termo de Referência, bem como nos de-
mais encartes e anexos ao Edital.

15.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

15.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRA-
TADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas,  vícios redibitórios,  ou emprego de material  inadequado ou de qualidade inferior  e,  na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
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16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços,
nos termos abaixo. 

16.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através
de planilha e memória de cálculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.2. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o
caso;

16.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

16.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados  dos  profissionais  encarregados  pelo  serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, reto -
ques e revisões finais que se fizerem necessários.

16.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fis-
cal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso,
a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à con-
tratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

16.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de to-
dos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

16.3.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços execu-
tados.

16.3.1.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal administrativo
deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem
aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contra-
to; (modelo em anexo a este termo de referência)

16.3.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CON-
TRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em con-
sonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
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16.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

16.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Ges-
tor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execu-
ção dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

16.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

16.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensiona-
do pela fiscalização,  com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR),  ou instrumento
substituto. 

16.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contrata-
da pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan-
tias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor.

16.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as es-
pecificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/
substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplica-
ção de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento da Nota Fiscal/Fatura. 

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, confor-
me este Termo de Referência.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regu-
laridade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação menciona-
da no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-
rão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril
de 2018.

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

17.4.1. o prazo de validade; 

17.4.2. a data da emissão; 

17.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

17.4.4. o período de prestação dos serviços; 

17.4.5. o valor a pagar; e 

17.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquida-
ção da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas sanea-
doras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem pre-
juízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. não produziu os resultados acordados;

17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a ma-
nutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providencia-
da sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.

17.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licita-
ção, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocor-
rências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.
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17.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante de-
verá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadim-
plência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa. 

17.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SI -
CAF.  

17.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, sal-
vo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevân-
cia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que te-
nha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

17.16.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorri-
do, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada me-
diante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I
= 

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%   365

18. REAJUSTE
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18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apre-
sentação das propostas.

18.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços con-
tratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice oficial: tabela
SINAPI/IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuali-
dade.

18.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par-
tir dos efeitos financeiros do último reajuste.

18.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença corres-
pondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar me-
mória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer. 

18.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

18.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

18.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice ofi-
cial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

18.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

19.1.1. Considerando que o objeto trata de serviço de caráter continuado, mas sem dedicação de
mão de obra exclusiva, e tendo em vista a forma de execução explicitada nos estudos preliminares a
administração optou por não exigir garantia para execução do presente objeto.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

20.1.1. inexecutar  total  ou parcialmente qualquer  das  obrigações assumidas  em decorrência da
contratação;

20.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal;

20.2. Pela  inexecução total  ou parcial  do objeto deste  contato,  a  Administração pode aplicar  à
CONTRATADA as seguinte sanções:

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

31 de 61

http://www.uffs.edu.br/


20.2.1.  Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações
contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretam  prejuízos
significativos para o serviço contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obri-
gação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de ine-
xecução parcial da obrigação assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento cons-
tante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresen-
tação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATAN -
TE a promover a rescisão do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas indepen-
dentes entre si.

20.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade adminis-
trativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o con-
sequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

20.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar  prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste
Termo de Referência.

20.2.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressar-
cir a Contratante pelos prejuízos causados; 

20.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1,  19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabe-
las 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade

de atendimento;
04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os

serviços contratados, por empregado e por dia;
03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por

empregado e por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 02
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do órgão fiscalizador, por ocorrência;

8
Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,
por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato;
01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA
01

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empre-
sas ou profissionais que:

20.5.1.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.1.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

20.5.1.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados. 

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a se-
rem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil. 

20.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, obser-
vado o princípio da proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administra -
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ção pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fun-
damentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Pro-
cesso Administrativo de Responsabilização - PAR. 

20.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resul-
tantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor, conforme solicitação
do requisitante do objeto, serão:

21.3.1. Conforme requisitante do objeto, folha nº23 do processo: “Os atestados ou declarações de
capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que
trata o processo licitatório; referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. A empresa poderá comprovar tal
qualificação, caso o contrato social deixe dúvida sobre a atuação da empresa, através de um dos
seguintes requisitos:

a) Atestados ou declarações de desempenho compatíveis com o objeto pretendido;

b) Notas fiscais de prestação de serviços compatíveis com o objeto pretendido;

c) Cadastro do código CNAE da atividade descrita no objeto desta licitação;”

21.3.2. De acordo com requisitante do objeto, o licitante deverá comprovar, no prazo de até 60 dias
após a assinatura do contrato, que possui escritório próprio dentro de um raio de no máximo 280
Km do  campus pretendido,  sendo que para comprovação de qualificação operacional o licitante
deverá  apresentar  juntamente  com  a  proposta  a  Declaração  de  Capacidade  Operacional,
conforme Encarte J do Termo de Referência.

21.4.  Os  serviços  objeto  deste  processo  licitatório  deverão  ser  realizados  sob  supervisão  de
profissional com habilitação para o objeto pretendido conforme indicado pelo requisitante no item
7 do Termo de Referência.

21.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
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21.5.1. Valor Total Máximo a ser aceito: R$ 194.550,94 (Cento e noventa e quatro mil, quinhetos e
cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

21.5.2. Valores unitários: conforme planilhas de composição de preços anexas ao edital.

21.6. O Critério de julgamento da proposta é o maior desconto sobre o preço total estimado pela
Administração, considerando a incidência linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha
de formação de preços.

21.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

22.1.  O custo estimado da contratação é o previsto no valor total máximo, sendo R$  194.550,94
(Cento e noventa e quatro mil, quinhetos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

22.2. Por se tratar de republicação de processo administrativo, os valores para a contratação foram
atualizados pelo setor requisitante do objeto conforme constam as folhas nº 952 à 966.

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO

23.1.  As  despesas  para  atender  a  esta  licitação  estão  programadas  em  dotação  orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, conforme indicado pela Diretoria
de Orçamento na folha nº 237 do processo e ratificada na folha nº 968, na classificação abaixo:

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0040

PTRES: 108980

Natureza da Despesa: 339039

Fonte: 8100000000

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.  Este Termo de Referência foi elaborado com as informações repassadas pelo requisitante do
objeto no através do protocolo da solicitação nº 1689/2019 e demais documentos constantes no
processo.

24.2. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Encartes:

24.2.1. ENCARTE A – Modelo de Carta Proposta;

24.2.1. ENCARTE A.1 – Planilha de Proposta;

24.2.2. ENCARTE B – Modelo de Ordem de Serviço Emergencial e Chamado de Emergência;

24.2.3. ENCARTE C – Modelo de Relatório de Vistoria - Execução;

24.2.4. ENCARTE D – Modelo de Atestado de Vistoria OU Efetivo Conhecimento Para a Licitação ;

24.2.5. ENCARTE E – Estudos Preliminares e Mapa de Riscos (disponibilizados pelo requisitante do
objeto);

24.2.6. ENCARTE F – Modelo de Planilha de Medição dos Serviços;

24.2.7. ENCARTE G – Modelo de Cronograma;

24.2.8. ENCARTE H – Modelo de Relatório Técnico;

24.2.9. ENCARTE I – Modelo de Relatório Circunstanciado – Fiscalização Setorial;
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24.2.10. ENCARTE J - Modelo de Declaração - Capacidade Opercional;

24.2.11. ENCARTE K – Modelo Termo de Recebimento Definitivo;

24.2.12. ENCARTE L - Modelo de Termo de Encerramento de Contrato.

24.2.13. ENCARTE M – Memoriais Descritivos.

Chapecó/SC, 03 de dezembro de 2019.

FRANCIELI ANZILIERO
Chefe do Departamento de Licitações

Eu  CESAR AUGUSTO DI DOMENICO  , Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/Ordenador de
Despesas  em exercício,  conforme  disposto  no  §  5º  do  Art.  8º  da  Lei  12.462/2011,  APROVO  o
presente  Termo  de  Referência,  e  por  consequência  o  Projeto  Básico,  que  tem  como  objeto  a
Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva em
redes elétrica e de telecomunicações e elétrica predial para os campi Chapecó/SC, Cerro Largo/RS,
Laranjeiras  do Sul/PR e Realeza/PR,  incluindo fornecimento de material,  conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas, conforme as especificações e dados técnicos
constantes no Termo de Referência ora aprovado.

Chapecó/SC, 03 de dezembro de 2019.

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO 
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/

Ordenador de Despesas em exercício

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

37 de 61

http://www.uffs.edu.br/


ENCARTE A
MODELO DE CARTA PROPOSTA

(timbre da empresa)

OBS.:  Para  elaboração  da  proposta  os  interessados  deverão  observar  que  o  Critério  de
julgamento da proposta é o  maior desconto sobre o preço total estimado pela Administração,
considerando a incidência linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de formação
de preços (ENCARTE A e ENCARTE A.1).

CARTA PROPOSTA
À Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
PE Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019
OBJETO: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva
em redes elétrica e de telecomunicações e elétrica predial para os campi Chapecó/SC, Cerro Largo/RS,
Laranjeiras  do  Sul/PR,  e  Realeza/PR,  incluindo  fornecimento  de  material,  conforme  condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A  (Razão  Social  da  Empresa)_________________________________,  com  sede  (Endereço
Completo)  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  ________________________________,  neste  ato
representada por  (Representante legal  da Empresa)______________________________,  abaixo
assinado, tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a prestação
dos serviços, vem por meio desta apresentar a proposta no valor total  de R$_____________ -
(Valor Expresso em Reais) da referida Licitação.

Outrossim declaramos que:
a) Temos conhecimento do local onde serão executados os serviços.
b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos.
c) Os serviços serão executadas conforme condições e prazos fixados no Edital e seus anexos.
d) Esta proposta compreende todos os impostos,  taxas e encargos,  bem como qualquer outra despesa
direta ou indireta incidentes para a perfeita execução de todos os serviços.
e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias.
f) Os equipamentos necessários para a execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação.
Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as
condições do Edital e seus anexos.

__________________________________, de ____________, de 2019.

____________________________________________
(Nome completo e CPF do Responsável Técnico da Empresa)

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

38 de 61

http://www.uffs.edu.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
“Superintendência de Compras e Licitações”

ENCARTE B
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL

PE Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

Ordem de Serviço nº XXX/SEO/UFFS/xxxxxx

DATA.
À
EMPRESA
CNPJ nº 0000000000000000
LOCAL 

1. Informamos  que  a  partir  de  XXXXXXXXXXXXX começa  a  vigorar  o  prazo  de  vigência

contratual  para  fornecimento  de  XXXXXXXXXXXXXXXX  (empreitada  por  XXXXXXXXXXXX  –  tipo

XXXXXXXXX), destinados à execução completa dos serviços de xxxxx, do Campus xxxxxxxxxxx da

Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul,  a  ser  fornecido  conforme  especificações  e  demais

elementos  constantes  no Termo de  Referência  do Processo  Administrativo  nº  XXXXXXXXXXXX,

Pregão XXXXXXXXXXXXXXXXX e Contrato nº XXXXXXXXXXXXX.

2. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para início dos serviços.

3. Obs.: Prazo de execução será definido em cronograma entre fiscalização e contratada.

Atenciosamente,

_____________________________
NOME

Universidade Federal da Fronteira Sul
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CHAMADO DE EMERGÊNCIA – MODELO

NÚMERO DO CONTRATO: ____________
CONTRATADA: _________________________________________________________________
DATA: ____/____/______    

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO PELA CONTRATADA (FISCAL):

_______________________________________________________________________________

NOME/ cargo  DAS PESSOAS QUE FIZERAM ATENDIMENTO:

___________________________________________ASSINATURA:

___________________________________________ASSINATURA:

___________________________________________ASSINATURA:

Hora de início:
Hora do fim dos serviços:
Observações:

                                        _________________________
        ASS. FISCAL

  NOME:
SIAPE:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
“Superintendência de Compras e Licitações”

ENCARTE C
MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA – EXECUÇÃO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

CONTRATO Nº: ____________CONTRATADA:___________________________________________________

PRÉDIO OU INFRAESTRUTURA:_________________________________________ DATA: ____/____/______ 

Local  na
planta

Descrição do problema e extensão do dano: (Ex:cm) Foto  ref.

1

2

3

4

5

6

7

8   

9

10

             _________________________                                               ________________________
             ASS. FISCAL                                                  ASS. CONTRATADA
             NOME:                          NOME:
             SIAPE: 
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ENCARTE D
(Papel timbrado da empresa)

ATESTADO DE VISTORIA – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

Declaramos para efeitos do que consta no “Item 6” do Termo de Referência do edital do PE Nº54-
2019, que o representante da (nominar empresa conforme será apresentado nas propostas), Sr. (nome do
representante)  portador  da  cédula  de  identidade  _________,  CPF  __________,  compareceu  e  efetuou
vistoria na área onde será executado os serviços objeto do  PE em epígrafe,  tomando plena ciência da
dimensão dos serviços e obras a serem efetuados pela licitante.

 ......................... , ....... de .................... de 2019

____________________________________
Assinatura do representante legal

(nome e número da identidade do declarante)

Identificação do Servidor da UFFS
Nome completo:__________________________
SIAPE:__________________________________
_______________________________________

Assinatura – Responsável UFFS

OU

(Papel timbrado da empresa)
ATESTADO DE VISTORIA – 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019
EFETIVO CONHECIMENTO

Declaramos para efeitos do que consta no “item 6” do Termo de Referência do edital do PE Nº54-2019,
que o representante legal da empresa (nominar empresa conforme será apresentado nas propostas), Sr.
(nome do representante) portador da cédula de identidade _________, CPF __________, tem plena ciência
das dimensões e das dificuldades que se encontram nos locais de execução do serviço objeto do PE em
epígrafe, declara também que o mesmo tem plena ciência da dimensão e da quantidade dos serviços a
serem executados.
 

........................., ....... de .................... de 2019

____________________________________
Assinatura do representante legal

(nome e número da identidade do declarante)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
“Superintendência de Compras e Licitações”

ENCARTE E
Estudos Preliminares conforme IN 05 / 2017 para contratação do serviço de:

Manutenção predial elétrica e de redes da UFFS.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES conforme anexo III
da In 05:

Lista dos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados,  de acordo com a sua
natureza:

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 669/ 2015 - ANEEL - requisitos mínimos de manutenção e o 
monitoramento da manutenção de instalações de transmissão de rede básica

IN 010/DAT/CBMSC -  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

IN 11 /DAT/CBMSC -  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

IN 12 /DAT/CBMSC - SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência : Subseção IV - Programa de manutenção dos sistemas 
preventivos

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão - manutenção

NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão

Análise da contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências
ocorridas  nas  fases  do  Planejamento  da  Contratação,  Seleção  do  Fornecedor  e  Gestão  do
Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores Termos de Referência
ou Projetos Básicos:

Os  termos  de  referência,  contratos,  entregas  e  comunicações  dos  contratos  anteriores
foram avaliados do ponto de vista da adequação para a solução das demandas atuais. Os fatores
mais  relevantes  para  fracasso  das  licitações  e  contratos,  foram  a  não  inclusão  de  preços  de
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referência ajustados ao mercado de manutenção que é diferente do mercado construtor, onde a
periculosidade  não  é  calculada  para  mão  de  obra  da  base  SINAPI  (e-mail  anexo).  Licitações
anteriores também não tiveram sucesso devido a falta de empresas cadastradas no comprasnet
para participar da licitação ou com ausência de certidões positivas. Desta forma serão reforçadas
as buscas por empresas habilitadas para o serviços. 

Solução dada para fornecimento de materiais e equipamentos: 

Considerando  a  inviabilidade  de  separar  a  mão  de  obra  do  fornecimento  de  material,
outros contratos da administração pública foram observados e considera-se mais econômico que
exista uma lista de materiais de reposição comprados diretamente pela instituição e que materiais
utilizados nos serviços de manutenção e adequação das instalações tenham seus preços baseados
em planilhas de referência como SINAPI, SICRO e outras fontes oficiais de preferência, viabilizando
a fiscalização do contrato com fornecimento de peças. 

Entrega  de  projeto  executivo  e  manuais:  Nos  contratos  anteriores  existe  um  histórico  de
manutenções  realizadas.  Para  a  próxima  contratação  deverá  ser  entregue  a  atualização  do
programa de  manutenção  realizada pela  contratante  conforme detalhamento do objeto  desta
licitação considerando a vigência do contrato. Como em sua maioria os serviços são solicitados sob
demanda, o projeto executivo dos serviços serão elaborados antes da execução dos mesmos e
autorizados pelos gestores do contrato, através da entrega dos documentos-modelo do contrato. 

1 - Necessidade da contratação:

Esta  instituição  não  possui  pessoal  especializado  para  realizar  a  manutenção.
Portanto,  há  necessidade  de  compra  de  peças  e  materiais  para  substituição  e  serviço  de
manutenção.

Características dos serviços:

Os serviços são considerados de engenharia segundo LEI Nº 5.194/1966.

Enquadramento como serviços comuns: 

Sim, são serviços comuns que possuem mercado próprio.

Enquadramento como serviço continuado: 

Sim, são necessários por mais de um exercício financeiro para garantia de condições dos
prédios e da infraestrutura instalada, patrimônio da UFFS, uma vez que a interrupção ou a má
prestação do serviço pode acarretar em falta de condições de uso para a instituição.

Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra: Não, a demanda não requer dedicação
exclusiva de funcionários terceirizados.

2 - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade se houver;

Plano de Ação SEO – 30: Manutenção predial do Plano Plurianual da UFFS.
3 - Requisitos da contratação: 

Critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do 
objeto ou como obrigação da contratada: a princípio não há.
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Identificar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de 
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: Não há.

Quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que 
atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada 
restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de 
modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos:

Empresas envolvidas em contratações anteriores:

 Microcable servicos em telecomunicacoes e energia ltda - me
 Montebras montagens eletrônicas ltda
 Multiponto instalacoes eletricas ltda epp
 Sete construções ltda-me
 Tonin e busetto ltda 
 Eletro instaladora getel ltda

Empresas de manutenção que participaram das últimas licitações cujo objeto continha as especificações
semelhantes:

13.348.127/0001-48 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - E Erechim
05.204.807/0001-60 COMATELINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME Pananbi
18.361.726/0001-15 ISAIAS DE LIRA - SERVICOS ELETRICOS Londrina
01.992.757/0001-71 EDISON LUIZ CASAS PINTO - ME Curitiba
13.168.343/0001-01 INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ibiporã
04.530.529/0001-78 ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP curitiba
09.308.755/0001-22 DERC MANUTENCOES & CIA LTDA - ME foz do jordão
03.814.774/0001-44 CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP Florianópolis

02.891.176/0001-06 N&G - GESTAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA  - ME Curitiba
07.912.874/0001-64 ARPREL - PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA. Ponta grossa
89.044.150/0001-00 CORFAP ENGENHARIA ELETRICA LTDA Santa maria
12.059.222/0001-69 RUBI CONSTRUTORA LTDA pinhais - pr
21.318.535/0001-85 PINHEIRINHO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME crisciuma
08.533.925/0001-00 SETE CONSTRUCOES LTDA - EPP santo angelo
16.491.457/0001-86 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI santo angelo
18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Santa maria
09.249.662/0001-74 PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - ME crisciúma
01.624.826/0001-94 EXTRALIMP SERVICOS INTEGRADOS LTDA ponta grossa
27.884.847/0001-32 BENEDITO VALDECI PARISE 44362838015 são gabriel
03.752.709/0001-31 MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA santa cruz
05.135.406/0001-03 EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA cascavel
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Outras empresas que participaram de licitações do ramo:
11.796.575/0001-89 MICHEL FAVRETO PETYK & CIA LTDA - EPP PASSO FUNDO

18.634.728/0001-30 WAGNER A. FASSBINDER - ME CONCORDIA

16.814.596/0001-01 TONATTO LORENSI & CIA LTDA - EPP SANTA MARIA

07.065.479/0001-93 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - EPP Palmas

05.118.585/0001-62 JLN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CONCORDIA

01.844.572/0001-10 CHICO GERADORES LTDA - ME CHAPECO

80.957.707/0001-20 ELETRO REFRIGERACAO BONATTO LTDA - ME CONCORDIA

05.121.961/0001-78 SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA - ME SANTO ANTONIO DAS MISSOES

10.495.635/0001-60 ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME SANTA MARIA

88.442.553/0001-45 UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA - ME ERECHIM

08.117.833/0001-49 C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA - ME CRUZ ALTA

11.151.576/0001-76 DIEGO BORTOLI - ME SANTA MARIA

04.075.873/0001-14 PAULO RENATO DA CUNHA NUNES - ME SANTO ANGELO

72.207.962/0001-27 TESSELE & TESSELE LTDA - ME SANTA MARIA

10.624.384/0001-77 FELIPE KROTH COSSETIN - ME IJUI

08.606.517/0001-30 FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME ERECHIM

11.197.873/0001-52 CELIBI SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME IBIRUBA

91.358.788/0001-68 FOCO-ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA - EPP SANTA ROSA

14.140.574/0001-70 MACRO ENERGIA LTDA - ME PASSO FUNDO

 17.833.996/0001-19 CRISTO CONSTRUCOES LTDA - ME SANTA MARIA

 18.167.727/0001-23 FABIANA MARIA STEFFLER SCHNORRENBERGER 01036067009 CERRO LARGO

07.418.211/0001-98 FABIO CRESTANI - ME GUARAPUAVA

78.519.477/0001-75 ELETRO MOTORES NELA LTDA - ME CONCORDIA

80.156.326/0001-41 CBA INFORMATICA LTDA CHAPECO

93.082.725/0001-57 JOAO CARLOS RAVANELLO & CIA. LTDA - EPP SANTA MARIA

00.820.150/0001-41 INSTALL INSTALADORA ELETRICA EIRELI - ME FREDERICO WESTPHALEN

12.625.111/0001-72 GASTAO OLISSES NASCIMENTO - ME CASCAVEL

18.854.625/0001-86 NUNEZ FARIAS & CIA LTDA - ME SANTO ANGELO

 14.140.574/0001-70 MACRO ENERGIA LTDA - ME PASSO FUNDO

08.117.833/0001-49 C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA - ME CRUZ ALTA

07.721.203/0001-16 JRM INSTALACOES EIRELI Araucária /

12.496.490/0001-48 QUARK ENGENHARIA EIRELI Joinville

05.795.238/0001-74 MULTIPONTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA Chapecó

02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA Cascavel
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4 - Estimativas das quantidades: 

Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades: 
Foram  avaliados  os  valores  investidos  em  cada  campus para  infraestrutura  de  redes

elétricas e elétrica pertencente as edificações. Foi realizado um levantamento d

Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se
mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão:

Para materiais  e  equipamentos que estejam fora da lista serão considerados preços de
referencia quando existirem ou a adoção de três orçamentos, esta prática já é comum em outros
processos de contratação de manutenção de outras instituições, uma vez que a indisponibilidade
do  funcionamento  do  sistema  interrompe  as  atividades  no  prédio  por  falta  de  condições  de
trabalho.

Memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte: 
 Tabela de investimento x campus
 Tabela das áreas construídas nos campi da UFFS
 Tabela de previsão de gastos por campus 

5 - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar: 

Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros 
órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias 
ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração:

Foram considerados os termos de referências e atas de pregões utilizados na avaliação dos
custos, quantidades e fornecedores nos quais a equipe de planejamento teve como referência para
incluir  cláusulas  de  obrigações  da  contratada e  contratante  que  melhorassem a  qualidade  do
contrato. Foram encontrados pregões de manutenção corretiva em sua maioria e fornecimento de
peças, no entanto a solução que mais se aproxima das necessidades foram os pregões que visam
atender a demanda em um único contrato de manutenção corretiva e preventiva que inclua as
manutenções corretivas e substituição de peças uma vez que o total previsto para estas aquisições
ultrapassa os valores para dispensas de licitação e parcelamento das despesas.

Ao avaliar  o  mercado considera-se  que foram enumeradas  anteriormente  uma lista  de
fornecedores de várias regiões que pudessem prestar  serviços de manutenção à Universidade,
principalmente aqueles que estão cadastrados no site de compras governamentais. 
 
6 - Estimativas de preços ou preços referenciais: 

Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços 
referenciais:
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Foram  avaliados  os  valores  de  reposição  das  instalações  para  calcular  preços  máximos  dos
contratos de manutenção.
Memórias  de  cálculo  da  estimativa  de  preços  ou  dos  preços  referenciais  de  manutenção
preventiva e os documentos que lhe dão suporte:

 Tabela de previsão de gastos por campus 

7 - Descrição da solução como um todo: 

Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados /executados para que a 
contratação produza resultados pretendidos pela Administração:
 Trata-se de serviço de manutenção elétrica predial que contempla todos os serviços de 
manutenção não licitados até o momento e a recontratação dos serviços cujas empresas 
declinaram em renovar contratos por defasagem nos preços. 

Os serviços devem ser prestados a partir de uma vistoria de levantamento de demandas
que deve ser registrado junto ao contrato, onde a equipe de trabalho inicial é composta de um
fiscal do contrato e um preposto da contratada que farão a vistoria e levantamento das demandas
em cada  campus.  A equipe de trabalho que fará os reparos deverá ser definida na planilha de
medição dos serviços elaborada pelo fiscal, previamente acordada com o preposto. 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 
Considerar as atividades mais relevantes ou críticas que impliquem na qualidade da prestação
dos serviços e nos resultados esperados:
 A  qualidade  da  prestação dos  serviços  é  proporcional  a  necessidade  de  refazer  serviços  não
aprovados  pelos  ficais  do  contrato  por  falta  de  qualidade  e  paralisações  nos  serviços  que
impossibilitem a comunidade acadêmica de utilizar os espaços. Desta forma um instrumento de
medição da qualidade dos serviços pode ser o número de notificações à contratada em função
destes requisitos.

Prever  fatores  que  estejam  fora  do  controle  do  prestador  e  que  possam  interferir  no
atendimento das metas: Fenômenos naturais e vandalismo.

Mecanismo que define os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 
adequações de pagamento:

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de
provê-los  com  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI,  e  quando  necessário  os
equipamentos de proteção coletiva – EPC.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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Alocar  empregados  em  quantidade  necessária  ao  perfeito  cumprimento  das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas em sua proposta e
ou inicialmente instalado;

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram
este Termo de Referência, no prazo determinado.

A medição dos serviços ocorrerá da seguinte maneira:
A medição dos serviços será feita com a verificação da realização de cada serviço

pelo fiscal onde serão observados os padrões de qualidade dos materiais substituídos, iguais
ao previamente instalado.

8 – Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para individualização
do objeto: 

As demandas de manutenção predial estão parceladas de forma que empresas do ramo
possam participar da licitação, buscando maior economicidade por não subcontrata os serviços.
Também se justifica o parcelamento pela especialidade das tarefas e risco que o trabalho com
eletricidade oferece. 

As demandas que se demonstram mais simples são realizadas pelos terceirizados, postos já
contratados  pela  instituição,  ficando  em  contrato  separado  serviços  específicos  e  menos
frequentes que demandam equipamentos e materiais específicos.  

9  -  Demonstrativo  dos  resultados  pretendidos  em  termos  de  economicidade  e  de  melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:

Considera-se que ao final  do planejamento esta contratação complemente as  necessidades de
conservação  e  manutenção  predial  que  não  são  realizadas  pelas  equipes  permanentes  dos
contratos de conservação nos campi. 

10 - Providências para adequação do ambiente do órgão;

Não há.

11 - Contratação correlatas e/ou interdependentes

Não há.

12 - Declaração da viabilidade da contratação:

Exitência  de  mercado  que  atenda  a  solução  adotada:  Há  mercado  que  atenda  de  maneira
satisfatória.
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Existência de recursos para pagamento: Sim, Plano de ação SEO 30.

Existência de fornecedores com certidões negativas aptos a prestar serviços: Sim.

Necessidade de adequação ao ambiente: Não há.

Necessidade da contratação versus interesse institucional:  É de interesse da instituição que o
sistema instalado funcione adequadamente.

Viabilidade técnica, considerando condições ambientais e exigência de órgãos fiscalizadores: Há
viabilidade técnica para a contratação e nenhuma exigência ambiental ou dos órgão fiscalizadores
é impedimento conhecido para a contratação dos serviços.

C) NO CASO DOS SERVIÇOS ENQUADRADOS NA IN 05/2017, SERÁ NECESSÁRIOS O ENVIO DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS :

 Anexo II da IN 05/2017 -(via física);
 Cópia da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação ;
 Mapa de Riscos;
 Memórias  de  cálculo  e  dos  documentos  que  lhe  dão  suporte  ao  planejamento  da

contratação (quando houver); 
 Atas das reuniões da Equipe de Planejamento- (se houverem). 

MAPA DE RISCOS – Manutenção elétrica predial e de redes da UFFS

Fase da análise:
( x ) Planejamento da contratação: Estudo preliminar
( x ) Planejamento da contratação: Elaboração do projeto básico
(  ) Seleção do fornecedor
(  ) Gestão do contrato: 
              (  )Repactuação - apostilamento
              (  )Prorrogação com repactuação  - aditamento

Observações da SEO para preenchimento:
Art.25 da IN 05/2017 - MPOG: III - Riscos considerados inaceitáveis devem ter ação preventiva 
para reduzir a probabilidade de ocorrência
Art.25 da IN 05/2017 - MPOG: IV - Riscos com ação preventiva que continuem inaceitáveis em caso
de ocorrência devem possuir ação de contingência.

NÚMERO DE RISCOS MARCADOS DE ALTO IMPÁCTO NESTA AVALIAÇÃO: 
Riscos que possam comprometer o planejamento:
1. Risco Não parcelar solução cujo parcelamento é viável, levando a diminuição da competição

nas licitações.
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Probabilidade: (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores 
contratados.
Ação preventiva: Separar as demandas por área de atuação das empresas para definir 
os lotes da contratação.

Responsável:

A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou 
não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser 
parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: 
1) É tecnicamente viável dividir a solução?
2) É ecomonicamente viável dividir a solução? 
3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 
4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a
solução?

Equipe de planejamento

Ação de contingência: Responsável:

2 . Risco Não planejar a contratação da solução como um todo
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Aquisição de somente parte da solução, inviabilizando a solução da demanda.
Ação preventiva : Levar em consideração as demandas vindas do campus além do 
resultado das vistorias.

Responsável:

A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares
identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade
que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não 
para fins de contratação.

Equipe de planejamento

Ação de contingência: Responsável:

Riscos que possam comprometer a seleção do fornecedor:
1 . Risco Usar o método de parcelamento do objeto inadequado
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x ) Médio          (  ) Alto
Dano: levar a licitação a não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade 
que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.
Ação preventiva : Indicar quais itens podem ser subcontratados em cada lote. Responsável:
Considerar as 4 alternativas no planejamento: 
a) realização de licitações distintas, uma para cada parcela do objeto (parcelamento 
formal); 
b) realização de uma única licitação, com cada parcela do objeto sendo adjudicada 
em um lote (ou grupo de itens) distinto (parcelamento formal)     ; 
c) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um 
único licitante, mas havendo permissão para que as licitantes disputem o 
certame em   consórcios (parcelamento material)     ; 
d) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um 
único licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora 

Equipe de planejamento
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subcontrate uma   parte específica do objeto (parcelamento material)     ;
Ação de contingência: Responsável:

2 . Risco Falta de propostas vindas de empresas da região
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Fracasso da licitação
Ação preventiva : Entrar em contato com as empresas avisando da publicação da 
licitação a tempo de fazer o  cadastro no comprasnet

Responsável:
Superintendência de 
compras

Ação de contingência: agentes de compras procuram empresas na região Responsável: 
Agentes de compras

Riscos que possam comprometer a gestão contratual:
1 . Risco Acréscimo nos custos do contrato por melhorias que estejam fora do escopo
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x) Médio          (  ) Alto
Dano: Intenção da contratada de não renovar por aumento dos custos.
Ação preventiva: Recomendar composições de preços a serem utilizadas para 
pagamento dos serviços.

Responsável:

Ação de contingência: Indicar que a atualização da planilha SINAPI é a forma de 
atualização dos preços do contrato e o valor global do contrato deve ser o índice 
de custos da construção civil : INCC 

Responsável:

1 . Risco FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x) Médio          (  ) Alto
Dano: IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR AUMENTO NOS CUSTOS
Ação preventiva: Inclusão da declaração de capacidade operacional da contratada 
na proposta

Responsável:
Equipe de planejamento.

Ação de contingência:  Inclusão de sansões cabíveis nos contratos. Responsável:
Superintendência 
administrativa.
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Riscos  que  possam  comprometer  o  alcance  dos  resultados  ou  atendam  as
necessidades da contratação: 
1 . Risco Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização
Probabilidade:  (  ) Baixa          (  ) Média          ( x ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Desconsideração dos custos para adequação na avaliação da escolha da solução a contratar, com 
consequente escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração e que inviabiliza a entrega do 
serviço ou material.
Ação preventiva : Este contrata contratação supre as necessidades de adequação 
predial da instituição, necessária para a instalação de equipamentos que demandem
adequação dos locais como laboratórios didáticos por exemplo.

Responsável:

Avaliar a necessidade de mudança para viabilizar a utilização da solução, que 
incluem diversos aspectos, como: 
. Infraestrutura tecnológica; 
. Infraestrutura elétrica; 
. Infraestrutura de ar-condicionado; 
. Espaço físico; 
. Estrutura organizacional; 
. Acesso a sistemas de informação; 
. Capacitação dos funcionários da contratada referente ao ambiente da organização; 
Capacitação de servidores que fiscalizarão o serviço ou mesmo usuários;
. Impacto ambiental da implantação da solução; 
. Impacto na equipe da área especialista; 
. Impacto na equipe da área beneficiária; 
. Impacto na rotina dos usuários da solução; 
. Impacto de mudança de processos de trabalho da organização; 
. Impacto junto aos diversos interessados; 
. Outras providências necessárias para a implantação da solução; 
. Outras providências para lidar com as consequências da implantação da solução.

Equipe de planejamento

Ação de contingência: Responsável:
Adoção da rotina a seguir:
 Caso seja necessária uma adequação física, a equipe de planejamento encaminha 
ao Setor de Projetos/SEO da Instituição, o pedido para planejar a adequação e 
tornar possível a inclusão dos custos na avaliação de viabilidade da contratação. 
Caso sejam necessárias outras adequações estas devem ser incluídas à solução 
como um todo ou incluídas no planejamento da instituição em tempo hábil para 
realização, como por exemplo, a capacitação ou mudança nos processos.  Caso não 
seja possível determinar a inviabilidade da contratação e encerrar o estudo 
preliminar.

Equipe de planejamento

2 . Risco Demora no atendimento de emergências
Probabilidade:  (  ) Baixa          (  ) Média          ( x ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x ) Médio          (  ) Alto
Dano: Falta de condição de uso das salas e laboratórios por falta de energia elétrica ou iluminação a noite. 
Exposição de usuário a risco de choque e interrupção provisória das atividades da instituição. 
Ação preventiva: Limitar abrangência do deslocamento da contratada. Responsável: Equipe de 
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planejamento
Ação de contingência: 
Inserir condições de prestação dos serviços com base na IN05/2017, no qual exige 
matriz ou filial no local da prestação de serviços.

Responsável: Equipe de 
planejamento

2 . Risco Falta de definições em relação à abrangência dos serviços ou formas de 
pagamento para este tipo de contrato.

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Contratações paralelas para serviços não incluídos ou aumento dos custos do contrato não avaliados na 
proposta.
Ação preventiva : Descrever procedimento de execução do contrato. Responsável:

Equipe de planejamento.
Ação de contingência: Responsável:

Responsável: Scheyla M Cardinal

_____________________

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

54 de 61

http://www.uffs.edu.br/


ENCARTE F
MODELO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

MODELO DE PLANILHA DE PAGAMENTO - REF. março/2019 PARANÁ

Os  valores  apresentados  na  tabela  acima  são  meramente  ilustrativos,  de  forma  que  os
pagamentos  devidos  à  CONTRATADA  dependerão  dos  quantitativos  de  serviços  e  materiais
efetivamente aplicados/fornecidos e a planilha de medição deve contemplar os critérios a seguir.

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

55 de 61

http://www.uffs.edu.br/


ENCARTE G

CRONOGRAMA – MODELO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

CONTRATO Nº: ____________CONTRATADA:___________________________________________

RELATÓRIO DE VISTORIA / DATA______________________________________ 

ITEM DO 
ORCAMENTO
/ VISTORIA

DESCRIÇÃO DO ITEM 
CONFORME 
ORÇAMENTO 
APROVADO PELO 
GESTOR

DATA DE INÍCIO 
DOS 
SERVIÇOS

PREVISÃO DE 
FINAL 
DOS 
SERVIÇOS

Assinatura - Data
de 
entrega 
para 
medição

1

2

3

4

5

6

7

8   

9

10

DATA: ____/____/______

             

_________________________                                               ________________________
ASS. FISCAL                                                      ASS. CONTRATADA
NOME:                              NOME:
SIAPE:
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ENCARTE H
MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

Contrato nº. xxxxx Data Ordem de Serviço: xxxxxxx

Contratada: xxxxxxxx

Obra/Objeto:  xxxxxxxxxx Data Relatório: xxxxxxxxxxx

1. SERVIÇOS FINALIZADOS:

            Conforme:
▪ Medição dos serviços entregue pela CONTRATADA;
▪ A definição de que uma etapa será  considerada efetivamente concluída quando os serviços

previstos para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade; Portanto itens pendentes
não devem constar da medição/pagamento.

▪ Inspeção minuciosa realizada por parte desta fiscalização sobre os serviços executados;

Do termo de referência:
“A medição dos serviços será feita com a verificação da realização de cada serviço pelo fiscal onde serão  
observados os padrões de qualidade dos materiais substituídos, iguais ao previamente instalado.

Considera-se  que  as  instalações/  sistemas  devam  ser  entregues  em  pleno  funcionamento,  
atendendo a requisitos das normas de desempenho relativas ao serviço realizado ou, não havendo

norma específica, as que forem utilizadas como padrão dentro da construção civil.”

Declaramos recebido provisoriamente os serviços, que todos os testes de funcionamento, relativos à entrega
de serviços foram realizados.

Em complementação a este relatório, segue em anexo as fotos de XXX a YYY relativas a execução dos itens a
serem pagos.
(  ) Documentação comprobatória de procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na
etapa, caso exista em anexo;
(  )  Caso exitam manuais e instruções de funcionamento a serem entregues, indicar localização ou  anexos

este documento: ___________________________

1. Itens Pendentes:

(  ) não há.
(  ) Ao analisar o desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados, verificamos as pendências a seguir, em
relação a execução dos serviços, que a fiscalização encaminha para o gestor da obra, para as providências cabíveis:
1. Descrição da pendência – foto de referência.

Sem mais para o momento, a Fiscalização.

Chapecó, XX de XXXXXX de 201X
Fiscal técnico

Cargo
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ENCARTE I

MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – FISCALIZAÇÃO SETORIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019 – REPUBLICAÇÃO DO PE Nº26/2019

Contrato nº. xxxxx Data Ordem de Serviço: xxxxxxx

Contratada: xxxxxxxx

Obra/Objeto:  xxxxxxxxxx Data Relatório: xxxxxxxxxxx

1. Considerando o exposto neste documento e em conjunto com o relatório técnico do fiscal, de data XXXXX,
considera-se entregue provisoriamente os serviços referentes a medição dos serviços.
2.
3. Consulta SICAF para manutenção das condições de habilitação:

(  ) certidões negativas em anexo – relatório de resumo de negativas do SICAF,  
(  ) comunicação com a empresa sobre a necessidade de entrega da documentação em anexo;

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa
contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede
do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado no Setor de Contratos até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante;
(Fonte : termo de referência para serviços comuns de engenharia da AGU-2019)

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão
do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante.

(Fonte: Termo de referência padrão AGU – 2019 para serviços comuns de engenharia)
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ENCARTE J

MODELO DE DECLARAÇÃO - CAPACIDADE OPERCIONAL

Para efeito de qualificação operacional, declaramos que esta empresa atende um dos seguintes
requisitos:

(  ) está situada em um raio de no máximo 280 km do campus pretendido, desconsiderando 30
minutos  do  total  de  4  horas  como  tempo  de  mobilização  da  equipe  e  um  deslocamento  de
80Km/h. 

(   ) comprovará, no prazo de 60 dias da contratação, que possui escritório próprio dentro de um
raio de no máximo 280 km do campus pretendido.

(  ) demonstrará, no prazo de 60 dias da contratação, possuir equipe própria na região por meio da
apresentação da carteira de trabalho e comprovante de residência dos funcionários da equipe.

(   )  Demonstrar  capacidade operacional  através de contrato com empresa de mesmo local  do
campus pretendido.

Esta empresa tem ciência de que a não comprovação da capacidade operacional na data prevista é
considerada passível  de  sanção administrativa pela  não manutenção da proposta  e  fraude ao
caráter competitivo da licitação.  

_____________________________
(Nome completo e CPF do Responsável da Empresa)
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ENCARTE K

MODELO - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Processo de Licitação nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pregão XXXXXXXXXXXX
Contrato nº XXXXXXXX

A Secretaria Especial de Obras – SEO/UFFS, pelo presente Termo de Recebimento Definitivo, dá por aceito
todos  os  serviços  apresentados  no  relatório  técnico  encaminhado  pela  fiscalização do  campus  que  recebe
provisoriamente os serviços executados pela empresa contratada.

Também não fora apresentado qualquer impedimento para encaminhamento do pagamento dos serviços
segundo relatório circunstanciado da fiscalização administrativa/setorial.

Este ato não exime a contratada da responsabilidade de reparação dos vícios verificados dentro do prazo de
garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Ficam assegurados os direitos da contratante quanto à boa execução,
tudo  amparado  nas  normas,  código  civil,  especialmente  as  responsabilidades  decorrentes  da  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART’s dos serviços, de cada um dos profissionais e da empresa envolvida.

1. Objeto: XXXXXXXXXXXXXXX

2. Empresa: XXXXXXXXXXXXXX

3. Valor do Contrato:XXXXXXXX

4. Prazos Previstos:
• Vigência contratual:
• Prazo Execução acordado com a fiscalização:

1. Qualidade dos Serviços:

• Os  serviços  foram  recebidos  provisoriamente  em  24/02/2017,  e  de  acordo  com  os  relatórios
circunstanciados para recebimento provisório, verificou-se ausência de pendências a serem solucionadas
para o recebimento definitivo.

• A empresa teve um bom atendimento e desempenho, executando a obra com boa qualidade.

• Os serviços  foram executados  obedecendo às  normas em vigor  e  em cumprimento integral  ao
contrato.

A Secretaria Especial de Obras da UFFS, nos termos do Art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, declara
recebido definitivamente os serviços. Fica autorizada a emissão da nota fiscal no valor de R$XXXXXXXX referente a
medição de nº XX encaminhada pela fiscalização.

Chapecó/SC, XX de YYY de ZZ.

GESTOR DO CONTRATO
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CARGO

ENCARTE L
MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: VIGÊNCIA DO CONTRATO:

OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATADA:

CONTRATANTE:  Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul  –  UFFS,  neste  ato  representada  pela  Equipe  de
Fiscalização do referido contrato, nomeada pela Portaria nº <XXXX/PROAD/UFFS/XXXX>.

Termos

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e
ressaltar o que segue:

O presente contrato está sendo encerrado por motivo de <motivo>.

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e
indiretas decorrentes deste contrato, não restando mais nada a reclamar de parte a parte, exceto as relacionadas no
parágrafo a seguir.

Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou responsabilização, mesmo após o
encerramento do vínculo contratual:

 As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;

 As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;

 A  reclamação  de  qualquer  tipo  sobre  defeitos  ocultos  nos  produtos  ou  serviços  entregues  ou
prestados.

 <inserir pendências, se houver>.

Ainda, faço constar que todos os saldos de empenho relativos a este contrato podem ser zerados e/ou anulados.

(Observação para os FISCAIS: Incluir a informação acima após cientificar-se que TODAS as notas fiscais foram 
pagas).

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias 
iguais, para que surta seus efeitos jurídicos.

G e s t o r F i s c a l

______________________
< N o m e >

S i a p e :  < M a t r. >

______________________
< N o m e >

S i a p e :  < M a t r. >

____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____.
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