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1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a Contratacdo de Pessoa lJuridica
especializada para realizar os servicos de “Complementagdo das Obras do Centro de
Saude da Familia Esplanada e Ambulatoério de Especialidades da Universidade Federal
da Fronteira Sul”; com obras de arquitetura e urbanismo; estruturas de concreto
armado; sistema preventivo contra incéndio; sistema de prote¢do contra descargas
atmosféricas; instalagdes elétricas e luminotécnica; cabeamento estruturado e
telefonia; instala¢Ges hidraulicas e sanitdrias; e sistema de climatiza¢do; totalizando
934,17 m? de area construida e 1.690,00 m? de area externa de interveng¢do. Tudo de
acordo com as exigéncias e demais condicOes e especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e demais ANEXOS do Edital.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS é uma Instituicdao Publica Federal de
Ensino Superior sediada em Chapecd/SC mas com atuag¢do nos estados do Rio Grande
do Sul, Parand e Santa Catarina. Trata-se de uma instituicdo com carater multicampi,
caracterizada pela sua insercdo regional na Meso Regido Fronteira Sul.

2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: “Quanto ao objeto: esta obra
objetiva a Complementagéo das Obras do Centro de Saude da Familia Esplanada e
Ambulatdrio de Especialidades da Universidade Federal da Fronteira Sul a partir da
execucdo de servicos com obras de arquitetura e urbanismo; estruturas de concreto
armado; sistema preventivo contra incéndio; sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas; instalagées elétricas e luminotécnica; cabeamento estruturado e
telefonia; instalacbes hidrdulicas e sanitdrias; e sistema de climatizacGo; visando
atender as necessidades da comunidade académica da UFFS por meio de etapa unica.
Para tanto, a obra atende os pardmetros de legisla¢do local do municipio, normas



ambientais, codigos de corpo de bombeiros, normas de acessibilidade pertinentes e ao
Plano de Sustentabilidade da Universidade Federal da Fronteira Sul. Os servigos aqui
descritos s@o provenientes de Projetos Bdsicos/Executivos elaborados em parte pela
equipe técnica da Secretaria Especial de Obras da UFFS (Planilha Or¢camentdria e
Projeto do Sistema de Climatiza¢éo) e em outra pela equipe técnica da Prefeitura
Municipal de Chapeco (demais projetos) visando atender as demandas geradas pelo
Acordo de Cooperacgdo Técnica firmado entre as duas partes (UFFS E PMC), com a
finalidade de desenvolver prdticas académicas da UFFS, fortalecimento da integragcdo
entre ensino e servico e para orientacéo de graduandos/pdés graduandos nas dreas da
saude vinculados a UFFS Campus Chapecé junto ao Centro de Saude da Familia
Esplanada. Os projetos e etapas anteriores do projeto encontram-se aprovados e
arquivados na Secretaria de Obras, cito a Rua Fernando Machado, 108 E, CEP 89802-
112, caixa postal 181, Centro, Chapecd — SC.

Estas obras estdo descritas nominalmente no Plano de Desenvolvimento Institucional
UFFS 2019-2023 e na Planilha dos Planos de A¢des 2020-2023, sendo enquadradas no
Objetivo Geral 10, Objetivo Especifico 31. Quanto a necessidade de execugdo dos
projetos de maneira conjunta a execu¢do dos servigos aqui citados, de maneira
concomitante e em etapa unica, se faz necessdria para evitar outras reformas apos a
instalagdo dos sistemas, além de obter-se economia de tempo e escala.”

2.3. Natureza do servigo: Obra.

2.4. Enquadramento Codigo CNAE: A classificacdo da empresa executora devera ser o
enquadramento 4120-400 que diz respeito a Constru¢do de edificios (quando
executada por Unidade Especializada).

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
3.1. LOCAL DA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS:

3.1.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia serdo executados no
seguinte local:

3.1.1.1. UNIDADE BASICA DE SAUDE ESPLANADA: Rua Tamoios esquina com Rua Israel
— Bairro Esplanada — Chapecé — Santa Catarina.

3.2. FORMA DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS:

3.2.1. As obras deverdo ser executadas de acordo com o presente Termo de Referéncia,
especificagdes e em conformidade com o Projeto Basico/Executivo e respectivos

Memoriais Descritivos.

3.2.2. As obras e servicos deverdo seguir a normatizacdo técnica nacional, bem como
as normas e instrucdes ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA (em especial a Resolucdo n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.



3.2.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em funcdo de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos
termos do contrato e da planilha orgamentaria.

3.2.4. De acordo com o Encarte Técnico, sem prejuizo das suas responsabilidades
contratuais e legais, a CONTRATADA poderd, durante a execugdao do Contrato,
subcontratar parte dos servigos objeto desta licitacdo observando-se as seguintes
condicdes:

3.2.4.1. A CONTRATADA podera subcontratar até o limite de 34,18% do valor da obra.
Dentre o percentual estimado, serda permitido subcontratar servicos especializados,
total ou parcialmente, permitida a subcontratagdo das divisdrias leves, esquadrias,
instalagdes elétricas, instalagbes de cabeamento estruturado e seguranga
patrimonial, e instalagdes de climatizacdo, representados na Planilha Orgamentaria
pelositens 5.2, 8,9,10 e 11.

3.2.4.2. Em caso de subcontratacdo, a empresa subcontratada deverd apresentar o
mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, acompanhado do contrato de
prestacao de servico.

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autbnomos eventualmente subcontratados,
deverdo comprovar que possuem habilitacdo juridica, econdmico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsdveis técnicos ou sécios ndo constam funciondrios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no érgdo contratante, conforme as exigéncias do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontratacdes devem ter prévia autorizagdo da Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

3.3. HORARIO PARA REALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS:

3.3.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser
executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario
compreendido entre 06h00min e 20h00min; ou mediante solicitagdes advindas das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A fim de compatibilizar os hordrios de atividades ja existentes no local e
minimizar os impactos ambientais aos usudrios que utilizam as dependéncias da
Unidade Basica de Saude, especialmente os ruidos e vibracdes causados por furadeiras,
marteletes, serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da
emissao de odores e de materiais particulados, a CONTRATANTE podera solicitar a
CONTRATADA para executar estes servigos e outros, que causem impactos ambientais,
no periodo noturno das 23h:00min as 06h:00min do dia seguinte. A formulacao dos
precos unitarios da proposta ja devera incorporar o acréscimo por estes servicos em
horario noturno.

3.3.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbacbes aos



usuarios do local e vizinhancga, solicitando que a mesma atividade seja executada em
horarios mais adequados, mantendo-se as condi¢des contratuais.

3.4. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS:

3.4.1. O prazo para a execug¢ao das obras e servicos serdo de 270 (duzentos e setenta)
dias corridos, contados da emissdao da ordem de servigo, podendo ser prorrogado, nas
hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

3.4.2. A CONTRATADA devera seguir a programacao de execuc¢do de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. PostergacGes ou Antecipacdes de inicio de servicos ou
etapas deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de
execucao dos servicos e das etapas previstas no cronograma da obra, em fungdo das
necessidades da UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), estabelecendo prazos
intermedidrios para entregas parciais no decorrer da execucdo da obra, sem prejuizo ao
cumprimento do prazo total previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALACOES

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de
habilitacdo sdo as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilita¢do das
licitagbes realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-d, no que couber, o
disposto nos arts. 27 a 33 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993(...).”

4.1.2. A Lei n? 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. lll, a Administracdo a solicitar,
como requisito de qualificacdo técnica, a comprovacao de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serdo cumpridas as futuras obrigacdes contratuais, em momento
anterior a apresentacdo de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realizagao de visita técnica o Tribunal de Contas da Uniao,
no Acérddo n2 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovagdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregcos possam
refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagées de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugbes contratuais. Portanto, a finalidade da
introdugdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagdo da
proposta e execugdo do objeto”.

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o
licitante deverda analisar todos os documentos que compde o edital, sendo facultativa
a vistoria do local onde serdo realizados os servicos. Porém, é recomendado que a
licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condicOes do local onde serdo realizados os servicos, quanto as normas e legislacdes da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

cidade de Chapecd/SC, podendo assim executar todos os levantamentos necessarios
ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissoes,
as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de
precos.

4.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregbes do Projeto
Basico/Executivo, Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido deverio ser,
antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdao constituir pretexto para o
CONTRATADO pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de pregos
unitarios. O CONTRATADO sera considerado como especializado na execucdo dos
servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua
proposta, também, as complementag¢des e acessoérios por acaso omitidos no projeto,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua
fase de licitacdo ou durante a execuc¢do do servi¢o, por omissao involuntaria do projeto
ou das pranchas de desenho, deverd ser objeto de pedido de esclarecimentos, ndao
sendo admitidas interpretacdes por conta prépria.

4.6. A visita ndo sera realizada de forma coletiva e devera ser agendada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através do telefone (49) 2049-3110
ou (49) 2049-3750. Serad realizada em conjunto com um servidor habilitado pela
CONTRATANTE, no local da obra, no horario de 09h00min as 11h30min e 14h00min as
17h00min. A vistoria podera ser realizada até a data e hora da abertura da licitacdo.

4.7. A vistoria devera ser realizada por profissional devidamente qualificado que devera
ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em papel
timbrado da empresa. Documento esse que devera ser apresentado a CONTRATANTE
por ocasido da visita.

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Sera permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo
ofertado no “ANEXO IllI”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informagdes necessarias para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo ou que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece
e tem ciéncia de todas as informacgGes necessarias para o cumprimento das obrigacoes
objeto desta licitacao.

5. DAS CONDICOES PARA A LICITACAO



5.1. A Licitante devera encaminhar na Habilitacdo a Declaracao de que a licitante tem
ciéncia da existéncia da Legislacdo Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos as exigéncias dos orgdos que regulamentam a matéria,
assumindo, a responsabilidade, sem 6nus para a UFFS, por danos motivados pelo ndo
cumprimento as normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Prec¢o, conforme modelo constante no ANEXO VII, deverd preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.

6. DAS CONDICOES PRELIMINARES E QUALIFICAGAO TECNICA

6.1. Todos os documentos que compdem este Termo de Referéncia poderdo ser
retirados pessoalmente por midia eletrénica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa
interessada, no hordrio compreendido entre 08h:00min as 12h:00min ou das
13h:00min as 17h:00min, na Superintendéncia de Compras e Licita¢des, instalada no
prédio da Reitoria, situado a Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112, Chapecd/SC. Também serdo disponibilizados para download no site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e servigos que compde o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com os respectivos Projeto Basico/Executivo
(ANEXO IX), Memoriais Descritivos (ANEXO VIII), e demais documentos anexos, além
de normas técnicas e legislacdes vigentes.

6.3. As licitantes devem estar cientes do objeto desta licitacdo. Alguns projetos
fornecidos podem conter informacGes de espacos jd executados ou que serdao
executados por outras empresas contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora devera recolher a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execucdo das obras e servigos previstos neste Termo de Referéncia.

6.5. Todas as licencas complementares necessarias para a execucdo e término da obra
serdo providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos precos unitarios ofertados pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mado de obra (inclusive com a previsao
de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessorios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo dos
servicos objeto deste contrato.

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obriga¢des trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislagdo em vigor.

6.8. Qualquer detalhe necessario para a execucdo de processos construtivos ou
servicos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois serd a Unica responsavel pelas despesas.



6.9. Quanto a Qualificagdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a licitante
vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital.

7. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1. As especificagOes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execu¢do da obra e adequagdao do urbanismo e
edificagdes indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos desenhos e
planilhas, e possibilitam uma compreensdao completa dos servigos a serem executados.

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solucdes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos
de: funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execucdo,
conservagao e operacdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. O Projeto Basico/Executivo (ANEXO IX) e Memoriais Descritivos (ANEXO VIII)
identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo informagdes que
permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacbes e condicdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

7.4. A CONTRATADA dever3, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdao da Ordem
de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha
orcamentdria, e apresentar uma andlise completa & FISCALIZACAO, evidenciando
possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a
CONTRATANTE possa apresentar as solucdes, ndo ocorrendo paralisacdes ou falta de
frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de
andlise por parte da FISCALIZACAO para a solugdo, ndo serd motivo para justificativa de
nao cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cdpia do conjunto das especificagcdes do “item 7.3” deste Termo
de Referéncia deverd permanecer no recinto do canteiro de obras com a condicdo
obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.

7.6. A CONTRATADA devera seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil aprovado pelo érgdo estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

7.7. SERVICOS INICIAIS:

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA deverd providenciar a placa da obra em chapa
de aco com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da
CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa da obra deverd ser instalada em local definido pela FISCALIZACAO e
devera ser iluminada para visualizacdao noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverao registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou diario de obras)
seguira as diretrizes estabelecidas pela resolucdo do CONFEA n2 1.024/2009, podera ser



disponibilizado em versao eletronica.

7.7.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA dever3 providenciar
no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra, almoxarifado, vestidrios,
sanitarios e depdsito necessdrios para a execucdo dos servicos, devendo prever e
executar as instalagdes provisérias de dagua, esgoto e energia elétrica para estas
instalagbes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Cabera ainda a CONTRATADA executar a infraestrutura necessaria a instalacdo do
escritorio da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizagcdo, com area minima de 30,00
m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizagcdo deverao ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes da sua instalac3o.

7.7.4. A CONTRATADA deverd obedecer as normas regulamentadoras NR n? 18 —
Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdao e a NR n2 24,
Condicbes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condicGes necessarias para
comportar todos os seus funcionarios. Deverd prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessdrios para o recebimento de seus funcionarios, tais como banheiros,
refeitdrios, vestiarios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metdlicos e banheiros quimicos.

7.7.5. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA
devera zelar pela perfeita conservacdo, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de
obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto as instalagGes elétricas e hidraulicas
provisdrias. A CONTRATADA devera prover o canteiro de materiais de escritdrio,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinacdo final do bota-fora, material de limpeza,
entulho ou qualquer outro residuo deverd ser realizada para local devidamente
licenciado e o transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de
certificados de transporte de residuos — CTRs. As quantidades de transporte de
material (tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram
locais devidamente licenciados conforme resolugdo CONAMA e devera seguir o Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

7.7.7. A CONTRATADA podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. A planilha estimativa de precos que define o valor de referéncia, constante no
processo relativo a presente licitacdo, foi elaborada pelo requisitante do objeto
predominantemente com base nos precos da Tabela SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construg3o Civil (DATA BASE: DEZEMBRO0/2019).

8.1.1. De acordo com a Secretaria Especial de Obras, em Declaragdo de



Compatibilidade da Planilha Orcamentdaria — constante no Documento 2 N2 1/2020 —
folha 3, quando se verificou a inexisténcia de referéncias de pregos na Tabela SINAPI
utilizou-se orcamentos elaborados por fornecedores.

8.1.2. O orcamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitacdo é de RS
1.487.454,82 (Um milhdo e quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e
cinquenta e quatro Reais e oitenta e dois centavos), conforme a planilha
orcamentaria.

9. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1. Apds a emissdo da Ordem de Servico a CONTRATADA devera apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que deverd ser aprovado pela FISCALIZACAO antes
do inicio de sua instalagao;

9.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacdo de sua dispensa
nos termos da legislacdo aplicavel;

9.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsavel técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Numero de Alvara Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execug¢ao Servigcos, abrangendo todos os conjuntos de
operagoes e itens de seguranca, a indicacdo das principais etapas e das varias frentes,
onde e como serdo executados os trabalhos, em consondncia com o cronograma
contratual. Esse Plano deverd apresentar coeréncia com as diversas etapas de execugdo
dos trabalhos em questdo, de forma que a prépria FISCALIZACAO possa programar da
maneira mais conveniente, a liberacdo de setores para que os trabalhos sejam
executados sem descontinuidade, conforme especificacdo técnica. A proponente
devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos servicos a serem desenvolvidos, observando para isso, as condicOes fisicas locais e
como os mesmos deverdo ser dispostos durante a execucdo dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico, com
indicacdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos
servicos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composicdo unitaria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminacdo de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado apenas para
os itens da planilha orgamentadria inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU,



acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e
encarregado(s) técnico(s) da obra;

9.1.9. Comprovante da Contratacdo do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construgao (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saldde Ocupacional (PCMSO),
gue demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

9.2. Antes de iniciar a obra, a empresa executora devera emitir ART/RRT de execucdo,
de acordo com atribuicdes definidas pelos seus respectivos conselhos conforme
descrito no item 12 do Encarte Técnico.

10. DAS CONDICOES GERAIS

10.1. As obras e servigos contratados deverdao ser executados, rigorosamente, de
acordo com as condigdes e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela execucdo dos servicos, bem
como pela seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. N3o serdo tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos as
instalagdes civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execu¢do dos
trabalhos contratados, em pontos que n3ao sejam objeto da proposta correspondente.
Os danos que porventura dai advirem serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em termos de substituicdo imediata dos componentes avariados, sendo
gue a nao realizacdo desses servicos acarretard a execucdo pela CONTRATANTE da
divida nas formas previstas na Legislacao.

10.1.3. Todas as agbes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho,
protecdes, orientacdo na execugao das obras e servigos e aplicacdo de materiais, serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverdo ser apresentadas
semanalmente a FISCALIZACAO, que tem a prerrogativa de altera-las sem prejuizo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Artigo 186 do Cédigo Civil,
por todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas
escavacbes, compactacdes, movimentacdo de maquinas, equipamentos, caminhdes e
os demais servicos realizados durante a execugdo das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificagcbes técnicas sao uma referéncia
minima para o fornecimento, execucao, instalacdo, aplicacdo, ensaio e procedimentos
em relacdo aos materiais e servicos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT
vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que ndao mencionadas ou
explicitadas no texto da especificacdo.

10.1.6. Na execucdo das obras e servicos deverdo ser obedecidas as referidas
especificacdes, acompanhado das normas da ABNT, recomendacdes dos fabricantes,
bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das
Concessionarias de servicos publicos, além dos préprios métodos de aplicacdo dos



materiais. Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo os casos
omissos solucionados pela FISCALIZACAO.

10.1.7. A CONTRATADA devera analisar e apontar as interferéncias que eventualmente
venham ocorrer durante a execuc¢do dos servicos da obra e devera resolvé-las antes ou
depois da execu¢do, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem 6nus a
CONTRATANTE. Qualquer solugdo alternativa devera ser sempre aprovada pela
FISCALIZACAO, antes de sua execucio.

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificagdes descritas nos
projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos
servigos a serem executados.

10.1.9. Ser3o glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos que
nao satisfizerem as condicGes contratuais.

10.1.10. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projeto Basico/Executivo,
Memoriais Descritivos e demais componentes contratuais disponibilizados pela
CONTRATANTE, cabe 3 CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZACAO
com antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo
habil, ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverao
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da
construcgao.

10.1.12. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
Servigos.

10.1.13. Qualquer obra ou servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificacdes do projeto, normas, legislacbes, recomendacdes do fabricante ou
fornecedor e outras, estard passivel de reprovacdo pela FISCALIZACAO, seja em qual
estagio ou etapa de execugdo estiver o trabalho. Neste caso, o servico devera ser
reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem
necessarias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus da
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso haja danos incontorndveis para o cronograma contratual, a
CONTRATANTE justificara a necessidade de sua alteragao ficando a CONTRATADA
sujeita as penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A aceita¢do de qualquer obra ou servico pela FISCALIZACAO n3o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.

10.1.16. A CONTRATADA devera providenciar a protecdo das obras e dos servicos



executados, ou em execucgdo, contra qualquer evento que possa danifica-los. O custo
das protecdes devera estar incluso no custo do servico.

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso a
obra que deverd estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adocdo de
seguranca contratada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutenc¢ao
constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera
ser aferido durante a execucdo das obras, para a inclusdo de servicos ndo previstos na
planilha orgamentaria serda utilizada a planilha de custos unitarios da SINAPI, na data
base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao prego total)
fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de servi¢os ndo encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de érgaos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
que deverdao ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda ndo se encontre referéncias de precos conforme estabelecido no
item anterior, os pregos dos servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotagdes
de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo
civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdao ser de boa qualidade, de
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a CONTRATADA poderda empregar materiais diversos daqueles
indicados nos projeto basico/executivo e memoriais descritivos, devendo apresentar
uma solicitacdo por escrito com justificativas e comprovacdes técnicas de equivaléncia
ou superioridade dos produtos propostos. Quaisquer alteragdes deverao ser formais e
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.2. Todos os materiais aplicados deverdao ser novos sem utilizacdo anterior e de
primeira linha, com padrGes e acabamentos, conforme determinado nos projeto
basico/executivo e memoriais descritivos.

11.3. Os materiais deverdo atender rigorosamente ao projeto e aos documentos
listados no item 13 — Normas e Documentos Aplicaveis.

11.4. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd a qualquer instante solicitar laudo



técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificacdes técnicas que a decisdo de aceitacdo de
qualquer caso de caracterizacdo de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido a alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de
qualidade comprovadamente superior”, estard condicionada ao exclusivo juizo da
FISCALIZACAO.

11.6. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE os
protdtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos e
obras objeto do contrato.

11.7. Ao final da execu¢do dos servicos, a CONTRATADA deverda fornecer a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma Relac3o de Fornecedores de materiais e m3o de
obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua
execugao.

12. DOS ENSAIOS

12.1. O controle tecnoldgico é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverd
realizar os ensaios, verificagbes e testes dos materiais através de laboratério
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdao e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execucao dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo as expensas da CONTRATADA todos os 6nus incidentes sobre quaisquer
operagoes.

12.2. Os laudos dos ensaios, verificacdes e testes dos materiais deverdao ser
encaminhados para a FISCALIZACAO, bem como a indicacgdo do local onde foi
empregado na obra.

12.3. A CONTRATADA também deverd providenciar execucdao de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZACAO.

12.4. A CONTRATADA devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Devera ser
mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programacdo de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de controle de
ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de
ocorréncia.

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

13.1. Além das informagdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificagdes
técnicas), os servicos deverdao atender também as condi¢des ou exigéncias contidas nas
ultimas revisdes, ou Ultimas edicdes, dos seguintes documentos:

13.1.1. Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas



nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.
13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da CONTRATANTE.

13.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com
especificagdes, instrucdes e recomendacgbes do fabricante/fornecedor dos materiais ou
servicos de associagOes representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

13.1.5. Legisla¢des Federais, Estaduais e Municipais e Legislagdo Ambiental pertinentes
ao objeto da especificacdo.

13.2. A CONTRATADA deverd fornecer os seguintes materiais para aprovacdo da
FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2. Catdlogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalagdo e/ou manutencdo, do
fabricante ou fornecedor do material/servigo.

13.3. Todas as condigdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdao e seguranca
no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

13.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servico, observando-
se as clausulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 — Condi¢bes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construg¢dGo”, aprovada pela Portaria n2 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho — Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho e
publicada no D.0.U. de 07/07/1995, e suas alteracdes e atualiza¢des; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 — Seguran¢a em Instalagbes e Servicos em
Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM n2 3.214, de 08/06/1978, e publicada no D.O.U.
de 06/07/1978, e suas alteracdes e atualizacGes, entre elas a Portaria SSMT n2 12, de
06/06/1983 e a Portaria GM n2 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislacdo ambiental pertinente, em especial a Resolucdo CONAMA 307 que
dispoe sobre gestdo dos residuos da construcao civil.

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA E PROTECAO

14.1. Serd de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adoc¢do de todas as
medidas relativas a prevencao de acidentes de trabalho, durante toda a execugao das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislacdes pertinentes em vigor, com
énfase para a norma regulamentadora NR-18 — “Condi¢cdes e Meio Ambiente do

III

Trabalho na Industria da Construcao Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverdo ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissdo da ordem de servico:

14.2.1. Cépia do ultimo ASO — Atestado de Saude Ocupacional dos trabalhadores,



habilitados para a execucdo das tarefas;

14.2.2. Cépia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo
individual, necessdrios a utilizacio pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO
e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as prote¢des visuais, para os
pés e a para a cabega.

14.4. Deverdo ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientacdo
visando a seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO, a qualquer instante podera
solicitar a colocacdo de placas, as expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste
quesito sdao de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas
recomendacdes podera ser motivo para adverténcia e até suspensao dos servigos
contratados.

15. DA AVALIAGCAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVICOS

15.1. As obras e os servicos somente serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem
rigorosamente em conformidade com os projeto bdsico/executivo, memoriais
descritivos, especificacOes técnicas e normas técnicas vigentes.

16. DAS MEDICOES DAS OBRAS E SERVIGCOS

16.1. As obras e os servigos executados serdo apontados por medi¢cdes mensais,
correspondentes ao periodo compreendido entre o 12 e o ultimo dia de cada més ou
em periodo definido a critério da FISCALIZACAO.

16.1.1. A primeira medicdo correspondera ao periodo compreendido entre a data de
emissao da Ordem de Inicio dos Servigos e o ultimo dia do mesmo més.

16.2. A realiza¢do das medi¢cdes mensais dos servicos e obras executados seguira os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA deverd apresentar até o 52 dia util do més subsequente ao da
execucdo dos servicos a solicitacdo de medicdo contendo uma memdria de calculo e
um relatorio fotografico das obras ou servicos executados no periodo correspondente
para aferi¢do da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

16.2.2. Apds a entrega da solicitagdo da medigdo pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE tera até o 102 dia util do més para confrontar os dados do relatério
com 0s seus proprios levantamentos e comunicard sua aceitagdo ou eventuais
divergéncias, que deverdo ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua
memoaria de calculo.

16.2.2.1. O documento de medigdao fisica sera assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medicdo financeira.

16.2.3. Apds a aprovacio da medi¢do pela FISCALIZACAO serd autorizada a emissdo da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias Uteis a



partir do “Ateste” da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor
financeiro.

16.2.3.1. A n3o apresentacao do relatério pela CONTRATADA, na data agendada para a
afericdo de Campo, podera implicar na prorrogacdo do vencimento da medicdo, por
tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresenta¢do do relatério, sem
prejuizos para a administrag¢do publica.

16.2.4. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA,
caberd a FISCALIZACAO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
servicos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as sangbes contratuais cabiveis.

16.2.5. As medi¢des obedecerdao ao estabelecido nas normas, instrugdes, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serao utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medicao para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os servicos serdo remunerados apenas quando estiverem completamente
finalizados e testados. Na medicdo de todos os servicos concluidos, sera retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalizacdo) até o recebimento provisério.

16.2.7. Quantidades de obras e servicos apontadas indevidamente em qualquer
medicdo serdo passiveis de estorno em medi¢des subsequentes.

16.2.8. As medi¢des mensais devem incluir todos os servicos e obras executados no
periodo a que se referem, de modo que a medicdo correspondente ao ultimo més do
prazo contratual seja também a uUltima medi¢do do contrato.

16.2.9. A Medicdo Final, que é uma avaliacdo da situacdo financeira do contrato, sera
realizada previamente a emissdao do Termo de Recebimento Provisério do Contrato e
servira para informar a situacdao do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as partes.

16.2.10. Os precgos unitarios servirdo para permitir medi¢cdes de eventuais acréscimos
ou deducdes de servicos decorrentes de modificacbes nos projetos ou nas
especificacOes, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composicdo de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissdao da ordem de servico.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execuc¢ao das obras e servigos.

17.2. Executar as obras e os servicos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, Edital, Termo de Contrato, Projetos Basicos e Executivos, Memoriais
Descritivos, legislacdo e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacdes
técnicas da ABNT, observando quando aplicdvel, a legislacdo da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e servicos serdao executados.

17.4. Responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execugdo das obras e servicos, ndo se admitindo, em nenhuma



hipotese, a alegacdo de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera comunicar o fato, por escrito, a
CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedéncia minima
necessaria, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orienta¢des da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, para o fiel
desempenho das atividades especificas.

17.6. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
qualguer material, equipamento, acessério, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicagdo da CONTRATANTE,
profissionais que sejam inadequados para a execuc¢do dos servicos contratados,
devidamente justificados pela FISCALIZACAO.

17.8. Atender a FISCALIZACAO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a
execucdo das obras e dos servicos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamagées formuladas.

17.9. Relatar a FISCALIZACAO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade
observada que possa prejudicar a execugao dos servigos e obras.

17.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE de forma clara, concisa e ldgica, cujas reclamacdes se obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usudrios e
funcionarios da CONTRATANTE.

17.12. Arcar com as reclamacdes levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para
a correcao, evitando repeticdo dos fatos.

17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execucao das obras e dos servicos, cabendo-lhe todos os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e
fiscais previstos na legislacdo vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua
condicdo de empregadora, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os beneficios trabalhistas adequados aos horarios de
trabalho e qualquer outro beneficio que se torne necessario ao bom e completo
desempenho de suas atividades.

17.15. Observar as normas que dispdem sobre seguranga e medicina do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalacdes da CONTRATANTE.

17.16. Garantir que a execucdo das obras e servicos deverd ser realizada por



funcionarios treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente
equipados com os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados para o
servigo.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servi¢o, cumprindo todas as suas obriga¢des quanto as leis trabalhistas
e previdencidrias.

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessorios, componentes e demais
elementos necessarios a execucao do referido objeto.

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70, da Lei n2. 8.666/93.

17.20. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condicdes de qualificacdo e
habilitagdo exigidas na licitagdo (Artigo 55, Inciso Xlll da Lei n? 8.666/93) para a
contratacdo com a Administracdo Publica, apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e econémica.

17.20.1. A contratada deverd manter as condi¢des de habilitacdo, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a
execucao do contrato.

17.21. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que estd obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, seguindo as disposi¢cdes do item 3.2.4 deste Termo de
Referéncia. Em caso de autorizagdo de subcontratacdo, a CONTRATADA devera
estender estas obrigacOes listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a
CONTRATADA responsavel pela fiscalizacdo das mesmas, com a obrigacdo de prestar
contas a CONTRATANTE sempre que solicitada.

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal no tocante
a contratacdo de trabalhadores menores de idade.

17.23. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo das obras
e servicos, ndo excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes da proposta, alteracdes no projeto, detalhes
e/ou especificagdes que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressdes e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execucdo de
reformas estabelecido na Lei n? 8.666/93. Se das alteracbes por iniciativa da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serdo estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrario, se resultar em diminuicdo dos
custos, serdo estes deduzidos proporcionalmente do valor.



17.25. Realizar supervisdo permanente dos servicos, de modo a obter uma operacao
correta e eficaz.

17.26. Providenciar todas as licencas necessdrias para a execucao e término dos
servicos dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA devera encaminhar, de cada funciondrio que realizar atividades
na Unidade Bdsica de Saude, cépia do contrato de trabalho firmado com a empresa;
copia do registro de emprego e cdpia das paginas da CTPS — Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — atestando a contratacdo; ASO — Atestado de Saude Ocupacional
mais atualizado, habilitando-o para a execuc¢do das tarefas, comprovando a realizagdo
dos exames médicos (admissional e periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho
e de mudanca de fungdo), copia dos comprovantes de participacdo em treinamentos
admissional e periddicos de seguranca do trabalho, conforme NR 18.28; e cépia de
ficha atualizada de entrega dos EPI — Equipamentos de Protecdo Individual.

17.28. N3o serdo admitidos funcionarios sem registro em Carteira de Trabalho — CTPS,
estes deverdo estar regularizados e registrados em até 48 horas apds sua admissao, de
acordo com os artigos 292 e 412 da CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 392, 42 e
132 da CLT.

17.29. A CONTRATADA deverd encaminhar, diariamente, até as 10h da manha em
endereco eletrénico informado pela FISCALIZACAO, arquivo com planilha eletrdnica
contendo o efetivo da obra separado por: nome do funciondrio contratado e de
empresas subcontratadas; data da contratacdo; cargo/funcdo; equipe; local em que
estd executando suas atividades e breve descricdo/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das informacbes do item anterior, a CONTRATADA devera encaminhar
mensalmente, grafico resumo das informacdes diarias, conforme necessidade da
CONTRATANTE. As informagdes deverao estar em conformidade com a inclusao do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente, conjuntamente com as
demais solicitacdes anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
servicos (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
quitacdo bancdrio ou cdpia dos contracheques assinados; cépias dos cartdes de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias
de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relacao de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatdrio analitico da GRF e da GPS; além de
outras informacgdes requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo eventualmente rescisdo de contrato de trabalho de funcionario, a
CONTRATADA devera apresentar copias dos comprovantes de depdsito de obrigacGes
trabalhistas e pagamento das verbas rescisdrias, tais como a GRRF — Guia de
Recolhimento Rescisério do FGTS, comprovante da GRRF, cdpia do Termo de Rescisdo



do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificagcbes do
Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisério, tal como depdsito
bancério e cdpia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo
do exame médico demissional.

17.33. Na hipdtese de funciondrios nao registrados, estes deverao ser regularizados e
registrados em até 48 horas apds sua admissdo, de acordo com os artigos 292 e 412 da
CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e 132 da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisdrio dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalacdes provisdrias do
local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro de servigos limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratagao.

17.36. A CONTRATADA, além das obriga¢cbGes previstas acima, deve obedecer as
obrigac¢Ges previstas no Encarte Técnico — ANEXO IX do Edital.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

18.1. Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do contrato, por meio de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei N2.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento.

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o
servico contratado.

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possiveis para que as
obras e servicos sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdao dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdao dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucdo das obras e dos servicos.

18.8. Prestar as informacOes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZACAO sobre a
execucdo das obras e dos servicos, anotando as ocorréncias em livro préprio, dando
ciéncia ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularizagao.



18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigacOes e responsabilidades previstas neste termo de referéncia e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessarias a sua regularizagao.

18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalagdes nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos basico e executivo.

18.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes no
curso da execucgdo das obras e servigos, fixando prazo para sua corregao.

18.13. N3o permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condicGes preestabelecidas.

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestagao dos servigos, em desacordo com as
condicdes e especificacdes contratuais.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administracdo Publica podera, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparagao.

20. DAS INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011 e da Lei n.
8666/1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execugao do contrato;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢dao ou entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

20.1.5. Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoes:

20.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.2.2. Multa de:

a) de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no inicio ou na
entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do servico a que se

referir a infracdo, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela



continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipotese de rescisdo a
multa prevista na alinea “b”;

b) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de
inexecucdo total ou parcial da obrigacdo assumida, caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obriga¢des contratuais, quando a entrega for inferior a
50% (cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite

nan,

de 30 (trinta) dias, estabelecido na alinea ”a”;

c) de até 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do servico
ndo executado no prazo correspondente e no percentual do més estabelecidos no
cronograma contratual em qualquer momento da execug¢ao do contrato, e para as
demais infragdes cometidas pela CONTRATADA;

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados;

20.2.6. A sancdo de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sancées
previstas.

20.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razdo do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetos da licitacdo;

20.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.4. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lei n. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levarda em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias
corridos a contar do recebimento da notificacdo, ficando a empresa obrigada a
comprovar o recolhimento mediante a apresentacdo da guia de recolhimento quitada.



20.7. Se a multa ndo for paga sera descontada da garantia do contrato ou sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, serd inscrita em Divida Ativa e cobrada administrativamente e/ou
judicialmente.

20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infragOes e sangdes relativas a atos praticados no decorrer da licitacdo estdo
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A FISCALIZACAO do presente Contrato serd exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacdo
dos servicos e da realizagdo das obras e de tudo dara ciéncia a Administragdo.

21.1.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servigos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sancao.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execuc¢do do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administracao o relatério
da FISCALIZACAO.

21.1.4. A FISCALIZACAO do contrato poderd, a critério da UFFS, ser realizada por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenacdo
de servidor, designado para a func¢do de Fiscal do Contrato.

22. DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1. Serad exigida a prestacdo de Garantia pela Adjudicataria, como condi¢do a
assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor total do
contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

22.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
22.1.2. Seguro — Garantia; ou
22.1.3. Fianca Bancaria.

22.2. No caso de caucao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa
Econdmica Federal — CEF, de acordo com o decreto 93.872/1986.

22.3. Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter sido



emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.4. A garantia, se prestada na forma de fian¢a bancdria ou seguro-garantia, devera
ter validade, no minimo, 730 (setecentos e trinta) dias a contar da data de assinatura
do contrato.

22.4.1. No caso de garantia na modalidade seguro-garantia a mesma devera ser
realizada mediante a entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFFS a Unica beneficidria do
seguro.

22.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.

22.5.1. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, a mesma se dara
mediante entrega de carta fianga fornecida por estabelecimento bancdrio,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determina a Lei n° 6.015/73, art. 109, que devera ser acompanhada de:

a) copia autenticada do estatuto social do banco;
b) copia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

c) copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco;

d) reconhecimento de firma das assinaturas constantes da carta fianga.

22.6. No caso de alteracdo do valor do contrato a garantia devera ser readequada nas
mesmas condi¢des deste.

22.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em
pagamento de multa que tenha sido aplicada a CONTRATADA esta devera proceder a
respectiva reposicdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados da data em que tiver sido
notificada.

22.8. No caso de garantia na modalidade “seguro-garantia” e “fianca bancaria” as
mesmas deverdo atender cumulativamente as seguintes exigéncias:

22.8.1. E vedada qualquer cldusula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia as
verbas trabalhistas e previdenciarias;

22.8.2. A garantia somente serd liberada apds o perfeito e integral cumprimento do
contrato, que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o
pagamento de todas as obrigacGes trabalhistas e previdencidrias referentes a mao de
obra utilizada.

22.8.3. Caso a CONTRATADA ndo honre suas obrigaces trabalhistas e previdenciarias,
relativa a mdo de obra empregada utilizada no contrato, a garantia sera utilizada para o



pagamento dessas verbas diretamente pela UFFS.

22.8.4. Perda da garantia em favor da UFFS, em decorréncia de rescisdao unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas em contrato.

22.9. A garantia ficard sob a ordem e responsabilidade da CONTRATANTE.

22.10. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a
execuc¢ao do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos 3 CONTRATANTE.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos, ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela
FISCALIZACAO, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas
hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

23.2. O prazo de execugao da obra sera de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, dias
corridos, respectivamente, ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido
ateste pela FISCALIZACAO, contados a partir da emissdo da ordem de servico, podendo
ser prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

24. DO REAJUSTE

24.1. O preco do Contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 1
(um) ano, contado a partir da data da apresentagdo da proposta.

24.2. O indice de reajuste serd o indice Nacional de Custo de Construcdo do Mercado —
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte férmula:
R=V(I-lo)/lo, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela ndo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano seguinte da data limite da
apresentagdo da proposta;

| = Indice relativo ao mesmo més do reajuste;

lo = Indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

24.3. Durante os cdlculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o

arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para
obtermos o valor em reais.

24.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os indices do
préoximo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que ja foi concedido.

24.5. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuiveis a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no SUBITEM 24.2.,



obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigos
forem executados.

24.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo ultimo indice
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

24.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualgquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

a) na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

24.8. Em casos de aditamento contratual, o preco unitario de servico ndo encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta. Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composi¢cdo analitica utilizando a planilha de 6rgaos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverao
ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente
apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco
total) fornecido na proposta. Caso ainda ndo se encontre referéncias, os precos dos
servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotacbes de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo civil, retroagindo-se a data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

25. DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

25.1. Durante a execugdo do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da
FISCALIZACAO, ndo apresentarem as condicdes estabelecidas no contrato, serdo
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicacdo escrita, e
caberd a CONTRATADA todos os Onus e encargos pela reparacdao, que devera se
efetivar, no maximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.

25.2. Caso a reparagao nao seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a
CONTRATANTE podera contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar
0S reparos e ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, tudo sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

25.3. Nenhuma obra ou servico fora das especificacdes constantes deste Termo de



Referéncia serdo executados pela CONTRATADA, ainda que em carater extraordinario,
salvo com a concordancia expressa da CONTRATANTE, e conforme condig¢des previstas
neste instrumento.

25.4. O recebimento das obras e servigos sera feito em duas etapas: Recebimento
Provisdrio e Recebimento Definitivo.

25.5. Ao término da execuc¢do dos servicos ou obras a CONTRATADA devera registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondéncia junto a CONTRATANTE, a
solicitacdo de vistoria para o recebimento provisério que devera ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasido da vistoria conjunta sera lavrado um Termo de Verificacdo
Circunstanciado, apds o que serd emitido o Termo de Recebimento Provisério das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condig¢oes:

25.5.1. Plena conformidade da execug¢dao com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificacOes aprovados;

25.5.2. Limpeza da obra e das instalacGes provisérias do canteiro de obras;

25.5.3. Entrega e aceitacdo do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do
empreendimento apds a execucdo da obra prevista no contrato;

25.5.4. Comprovacdo das aprovacdes necessarias nas instancias municipais e estaduais;

25.5.5. Obtencdo de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula
da obra.

25.6. No caso de ndo recebimento provisério, a CONTRATADA deverd, no prazo fixado
pela FISCALIZACAO no Termo de Verificagdo Circunstanciado, tomar todas as
providéncias necessdrias para sanar os problemas apontados no termo que
determinaram o ndo recebimento, sem prejuizo da aplicacdo pela CONTRATANTE das
penalidades cabiveis.

25.7. Nao sendo realizadas as reparacdes exigidas pela CONTRATANTE, podera esta
ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

25.8. Também sem suspensdo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a CONTRATANTE
poderd, em qualquer caso de seu interesse e desde que ndo haja prejuizo dos servicos,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilizacao de quaisquer etapas, partes,
servicos, areas ou instala¢gdes, mediante emissdao de Termo de Recebimento Parcial
Provisorio.

25.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observacdo das obras, contado do
recebimento provisério e desde que ndo haja nenhuma pendéncia, a CONTRATADA
podera requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

25.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 32 do art.73 da lei n? 8.666/93, o prazo
de observacdo podera ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

25.10. O recebimento definitivo sé sera concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequacdo aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove e



exatiddo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias, ocasido em que serd emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacdo, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cddigo Civil Brasileiro.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS:

26.1. Para este processo aplica-se o contido na Instrugao Normativa N26, de 6 de Julho
de 2018.

26.1.1. Durante a execucdo contratual a contratada deverd cumprir Acordo(s),
Dissidio(s), Convencdo(des) Coletiva(s) ou equivalente, relativo a(s) categoria(s)
profissional(is) abrangida(s) no contrato bem como da legislacdo em vigor;

26.1.2. Haverd possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

26.1.3. A contratada deverd apresentar Declaracdo de responsabilidade exclusiva da
contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

26.1.4. Verificacdo da comprovacdo mensal, por amostragem, pela contratante, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato;

26.1.5. Indicacdo de preposto da contratada para representa-la na execu¢do do
contrato, nos termos do art. 68 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

26.1.6. A contratada deverd assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalacGes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho; e

26.1.7. A contratada devera observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.

26.1.8. Caso nao seja apresentada a documentacdao comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata o item 26.1.4., a contratante comunicard o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

26.1.8.1. Na hipotese prevista no subitem acima, ndao havendo quitagao das obrigagdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

26.1.9. Ndo havendo na regido Acordo(s), Dissidio(s) ou Convencdo(6es) Coletiva(s)



relativa a(s) categoria(s) profissional(is) abrangida(s) no contrato, este devera prever
cldusulas que garantam os direitos trabalhistas, podendo utilizar como referéncia
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais préxima.

26.1.10. A Administracao Publica ndao se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

26.1.11. Para fins de fiscalizacdo do cumprimento de que trata o item 26.1.4., a
contratante deverd solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatdrios das obriga¢des trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

26.1.11.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

26.1.11.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

26.1.11.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
guando for devido;

26.1.11.4. aos depdsitos do FGTS; e

26.1.11.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

26.1.11.6. A contratante poderd solicitar, por amostragem, aos empregados da
contratada, que verifiguem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos.

26.1.11.7. A fiscalizacdo por amostragem tem por objetivo permitir que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagao.

26.1.11.8. O objetivo disposto 26.1.11.7. ndo impede que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado.

26.1.11.9. Em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos
deverdo oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizacao.

26.1.12. O disposto nesta Instrucdao Normativa também se aplica as subcontratacdes e
cessoes de contratos.

26.1.13. Para os casos omissos os fiscais ou gestores de contratos deverdo dirimir suas
duvidas com a Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo, que podera expedir normas complementares ao cumprimento do disposto
nesta Instru¢ao Normativa.



26.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado com as informacBes repassadas pelo
requisitante do objeto no Encarte Técnico (Anexo IX) e demais documentos constantes
ao longo do processo.

Chapecdé/SC, 09 de Abril de 2020.

FRANCIELI ANZILIERO
Chefe da Divisdao de Planejamento de Compras

Eu RAFAEL SANTIN  SCHEFFER , Pro-Reitor de Administragdo e
Infraestrutura/Ordenador de Despesas, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei
12.462/2011, APROVO o presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto
Basico, que tem como objeto a Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para
realizar os servigos de “Complementa¢ao das Obras do Centro de Saude da Familia
Esplanada e Ambulatério de Especialidades da Universidade Federal da Fronteira
Sul”; com obras de arquitetura e urbanismo; estruturas de concreto armado; sistema
preventivo contra incéndio; sistema de protecdo contra descargas atmosféricas;
instalagdes elétricas e luminotécnica; cabeamento estruturado e telefonia;
instalagdes hidraulicas e sanitarias; e sistema de climatizac¢do; totalizando 934,17 m?
de area construida e 1.690,00 m? de area externa de interveng¢do, conforme as
especificacoes e dados técnicos constantes no Termo de Referéncia ora aprovado.

Chapecd/SC, 09 de Abril de 2020.

RAFAEL SANTIN SCHEFFER
Pré-Reitor de Administracdo e Infraestrutura/
Ordenador de Despesas



