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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO

LARANJEIRAS DO SUL/PR

SEGUNDA ETAPA DO CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 6.183,95 1,96%

1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.366,54 0,43%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 4.817,41 1,53%

2 CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS R$ 309.364,44 97,97%

2.1 LIMPEZA DE ÁREA DE CERCAMENTO R$ 7.384,01 2,34%

2.2 CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO R$ 285.644,51 90,45%

2.3 VIGAS BALDRAME PARA PORTÕES R$ 1.696,84 0,54%

2.4 PORTÕES E MOURÕES 15X15CM R$ 14.639,08 4,64%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 240,12 0,08%

3.1 SERVIÇOS FINAIS R$ 240,12 0,08%

TOTAL GERAL R$ 315.788,51 100,00%

Última atualização em 07/03/2022 às 14:42:52



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO

LARANJEIRAS DO SUL/PR

SEGUNDA ETAPA DO CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 74

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 315.788,51
REFERÊNCIA SINAPI: 01/2022 PR (Desonerado) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

BDI DA OBRA: 27,78%

OrcamentoUFFS 3.03.release.20220228 Última atualização em 04/03/2022 às 13:48:16 BDI DE EQUIP.: 20,93%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 4.839,58 R$ 6.183,95 1,9583%

1.1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 1.069,46 R$ 1.366,54 0,4327%

1.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233,94 R$ 467,88 27,78% R$ 597,85 0,1893%

1.1.2 C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 264,77 R$ 36,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,79 R$ 601,58 27,78% R$ 768,69 0,2434%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.069,46 R$ 1.366,54 0,4327%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 3.770,12 R$ 4.817,41 1,5255%

1.2.1 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 1,54 R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81,44 R$ 651,52 27,78% R$ 832,50 0,2636%

1.2.2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 R$ 2,05 R$ 30,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,45 R$ 1.947,00 27,78% R$ 2.487,85 0,7878%

1.2.3 C. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 1,56 R$ 18,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,14 R$ 805,60 27,78% R$ 1.029,39 0,3260%

1.2.4 C. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 1,56 R$ 7,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,15 R$ 366,00 27,78% R$ 467,67 0,1481%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 3.770,12 R$ 4.817,41 1,5255%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 4.839,58 R$ 6.183,95 1,9583%

2 CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS SUBTOTAL R$ 242.109,32 R$ 309.364,44 97,9657%

2.1 LIMPEZA DE ÁREA DE CERCAMENTO SUBTOTAL R$ 5.778,74 R$ 7.384,01 2,3383%

2.1.1 C. SINAPI 98525 M2 2.135,00 R$ 0,03 R$ 0,15 R$ 0,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,36 R$ 768,60 27,78% R$ 982,11 0,3110%

x C. PRÓPRIA SP-C.2784 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES REF. SICRO 4915768 M3 397,00 R$ 2,39 R$ 4,94 R$ 5,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,62 R$ 5.010,14 27,78% R$ 6.401,90 2,0273%

SUBTOTAL ITEM: LIMPEZA DE ÁREA DE CERCAMENTO R$ 5.778,74 R$ 7.384,01 2,3383%

2.2 CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO SUBTOTAL R$ 223.546,05 R$ 285.644,51 90,4544%

2.2.1 C. PRÓPRIA IA-C.2002 M 2.067,00 R$ 80,07 R$ 28,06 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 108,15 R$ 223.546,05 27,78% R$ 285.644,51 90,4544%

SUBTOTAL ITEM: CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO R$ 223.546,05 R$ 285.644,51 90,4544%

2.3 VIGAS BALDRAME PARA PORTÕES SUBTOTAL R$ 1.327,95 R$ 1.696,84 0,5373%

2.3.1 C. SINAPI 96526 M3 0,80 R$ 85,63 R$ 201,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 286,80 R$ 229,44 27,78% R$ 293,18 0,0928%

2.3.2 C. SINAPI 96546 KG 33,07 R$ 12,48 R$ 2,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,76 R$ 488,11 27,78% R$ 623,70 0,1975%

2.3.3 C. SINAPI 96543 KG 8,64 R$ 13,11 R$ 6,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,15 R$ 165,46 27,78% R$ 211,42 0,0669%

2.3.4 C. SINAPI 96555 M3 0,80 R$ 424,17 R$ 126,71 R$ 3,59 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 556,17 R$ 444,94 27,78% R$ 568,54 0,1800%

SUBTOTAL ITEM: VIGAS BALDRAME PARA PORTÕES R$ 1.327,95 R$ 1.696,84 0,5373%

2.4 PORTÕES E MOURÕES 15X15CM SUBTOTAL R$ 11.456,58 R$ 14.639,08 4,6357%

PREÇO UN.
MATERIAL

PREÇO UN.
M. D. O.

PREÇO UN.
EQUIPAM.

PREÇO
TERCEIROS

PREÇO
OUTROS

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 
3M, ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 
CM FIO 2,11 MM, FIXADA COM 5 FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME 
FARPADO NA PONTA.  REF. 101199

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA � LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
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2.4.1 C. SINAPI 101173 M 4,00 R$ 35,57 R$ 20,23 R$ 0,09 R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 55,95 R$ 223,80 27,78% R$ 285,97 0,0906%

2.4.2 C. PRÓPRIA SP-C.1840 MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 0,40 M UN 6,00 R$ 122,53 R$ 2,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124,99 R$ 749,94 27,78% R$ 958,26 0,3034%

2.4.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1852 M2 22,20 R$ 298,16 R$ 71,84 R$ 0,41 R$ 0,00 R$ 5,51 R$ 375,92 R$ 8.345,42 27,78% R$ 10.663,68 3,3768%

2.4.4 C. PRÓPRIA EQ-C.1853 M2 2,22 R$ 144,98 R$ 62,94 R$ 0,36 R$ 0,00 R$ 4,98 R$ 213,26 R$ 473,44 27,78% R$ 604,96 0,1916%

2.4.5 C. SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 48,84 R$ 6,86 R$ 4,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,48 R$ 560,68 27,78% R$ 716,43 0,2269%

2.4.6 C. SINAPI 100727 M2 48,84 R$ 21,32 R$ 1,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,59 R$ 1.103,30 27,78% R$ 1.409,78 0,4464%

SUBTOTAL ITEM: PORTÕES E MOURÕES 15X15CM R$ 11.456,58 R$ 14.639,08 4,6357%

SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS R$ 242.109,32 R$ 309.364,44 97,9657%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 187,92 R$ 240,12 0,0760%

3.1 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 187,92 R$ 240,12 0,0760%

3.1.1 C. SINAPI 100981 M3 6,00 R$ 2,74 R$ 1,14 R$ 3,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,77 R$ 46,62 27,78% R$ 59,57 0,0189%

3.1.2 C. SINAPI 97918 TXKM 90,00 R$ 0,77 R$ 0,19 R$ 0,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 141,30 27,78% R$ 180,55 0,0572%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 187,92 R$ 240,12 0,0760%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 187,92 R$ 240,12 0,0760%

TOTAL GERAL R$ 247.136,82 R$ 315.788,51 100,00%

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO 
CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 
85189
PORTÃO PARA PEDESTRES, DE ABRIR 1 FOLHA, 1,20 X 1,85 M, ESTRUTURA COM 
TUBO DE AÇO CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 
5X5 CM. REF. 85189

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: SEGUNDA ETAPA DO CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

RESPONSÁVEL: Eng. Civ. Claudio Luiz Pompermaier

GERADA EM: 07/03/2022 às 14:52:12

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO

100727 C. SINAPI M2 R$ 22,59 R$ 21,3200 R$ 1,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 0,02960000 R$ 37,81 R$ 1,11 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,19728000 R$ 99,93 R$ 19,71 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06350000 R$ 27,88 R$ 1,77 R$ 0,4900 R$ 1,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100981 C. SINAPI M3 R$ 7,77 R$ 2,7400 R$ 1,1400 R$ 3,8900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,00830000 R$ 198,17 R$ 1,64 R$ 0,5200 R$ 0,1600 R$ 0,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,01510000 R$ 80,38 R$ 1,21 R$ 0,0800 R$ 0,2900 R$ 0,8400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,02670000 R$ 150,03 R$ 4,00 R$ 2,0600 R$ 0,3900 R$ 1,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,02030000 R$ 45,37 R$ 0,92 R$ 0,1100 R$ 0,3000 R$ 0,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101173 C. SINAPI M R$ 55,95 R$ 35,5700 R$ 20,2300 R$ 0,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0600

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48600000 R$ 25,41 R$ 12,34 R$ 3,2300 R$ 9,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66500000 R$ 19,78 R$ 13,15 R$ 4,3400 R$ 8,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92794 KG 1,36000000 R$ 11,20 R$ 15,23 R$ 14,8900 R$ 0,3400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94970 M3 0,04300000 R$ 354,20 R$ 15,23 R$ 13,1500 R$ 1,9100 R$ 0,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0600

88253 C. SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 9,15 R$ 1,5600 R$ 7,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 1,00000000 R$ 7,54 R$ 7,54 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43469 H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43493 H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95322 H 1,00000000 R$ 0,05 R$ 0,05 R$ 0,0000 R$ 0,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90776 C. SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 32,45 R$ 2,0500 R$ 30,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00000000 R$ 29,89 R$ 29,89 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43463 H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43487 H 1,00000000 R$ 1,08 R$ 1,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95401 H 1,00000000 R$ 0,51 R$ 0,51 R$ 0,0000 R$ 0,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 81,44 R$ 1,5400 R$ 79,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,00000000 R$ 78,96 R$ 78,96 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94 R$ 0,0000 R$ 0,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90781 C. SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,14 R$ 1,5600 R$ 18,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7592 TOPOGRAFO H 1,00000000 R$ 18,46 R$ 18,46 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43469 H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43493 H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95406 H 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12 R$ 0,0000 R$ 0,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96526 C. SINAPI M3 R$ 286,80 R$ 85,6300 R$ 201,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,11200000 R$ 25,41 R$ 129,89 R$ 33,9400 R$ 95,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,93300000 R$ 19,78 R$ 156,91 R$ 51,7200 R$ 105,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96543 C. SINAPI KG R$ 19,15 R$ 13,1100 R$ 6,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 1,96650000 R$ 0,13 R$ 0,25 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02500000 R$ 27,65 R$ 0,69 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06350000 R$ 19,78 R$ 1,25 R$ 0,4200 R$ 0,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19450000 R$ 25,27 R$ 4,91 R$ 1,2900 R$ 3,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92791 KG 1,00000000 R$ 12,05 R$ 12,05 R$ 10,4900 R$ 1,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96546 C. SINAPI KG R$ 14,76 R$ 12,4800 R$ 2,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 0,46550000 R$ 0,13 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02500000 R$ 27,65 R$ 0,69 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 19,78 R$ 0,57 R$ 0,1900 R$ 0,3800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900000 R$ 25,27 R$ 2,24 R$ 0,5900 R$ 1,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92794 KG 1,00000000 R$ 11,20 R$ 11,20 R$ 10,9500 R$ 0,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96555 C. SINAPI M3 R$ 556,17 R$ 424,1700 R$ 126,7100 R$ 3,5900 R$ 0,0000 R$ 1,7000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,38600000 R$ 25,41 R$ 60,62 R$ 15,8400 R$ 44,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45000000 R$ 19,78 R$ 48,46 R$ 15,9700 R$ 32,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 0,31400000 R$ 1,27 R$ 0,39 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2600 R$ 0,0000 R$ 0,1400

------ C. SINAPI 90587 CHI 0,91100000 R$ 0,49 R$ 0,44 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94972 M3 1,15000000 R$ 388,06 R$ 446,26 R$ 392,3300 R$ 49,4300 R$ 2,9300 R$ 0,0000 R$ 1,5800

97918 C. SINAPI TXKM R$ 1,57 R$ 0,7700 R$ 0,1900 R$ 0,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,00930000 R$ 150,03 R$ 1,39 R$ 0,7200 R$ 0,1400 R$ 0,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,00400000 R$ 45,37 R$ 0,18 R$ 0,0200 R$ 0,0600 R$ 0,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98397 C. SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 R$ 11,48 R$ 6,8600 R$ 4,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,14400000 R$ 34,70 R$ 4,99 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14070000 R$ 20,90 R$ 2,94 R$ 0,9300 R$ 2,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14070000 R$ 25,27 R$ 3,55 R$ 0,9300 R$ 2,6200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98525 C. SINAPI M2 R$ 0,36 R$ 0,0300 R$ 0,1500 R$ 0,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 19,78 R$ 0,05 R$ 0,0200 R$ 0,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 20,60 R$ 0,06 R$ 0,0200 R$ 0,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89031 CHI 0,00240000 R$ 62,50 R$ 0,15 R$ 0,0100 R$ 0,0500 R$ 0,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89032 CHP 0,00060000 R$ 170,92 R$ 0,10 R$ 0,0400 R$ 0,0100 R$ 0,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1852 C. PRÓPRIA M2 R$ 375,92 R$ 298,1600 R$ 71,8400 R$ 0,4100 R$ 0,0000 R$ 5,5100

------ I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,80000000 R$ 37,20 R$ 29,76 R$ 29,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 18,05 R$ 37,54 R$ 6,7184 R$ 30,8256 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 23,89 R$ 49,69 R$ 8,6736 R$ 41,0176 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98764 CHP 1,67000000 R$ 3,52 R$ 5,88 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3674 R$ 0,0000 R$ 5,5110

------ C. SINAPI 98765 CHI 0,42000000 R$ 0,10 R$ 0,04 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0420 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7164 M2 1,01000000 R$ 46,33 R$ 46,79 R$ 46,7933 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1330 KG 0,01000000 R$ 11,91 R$ 0,12 R$ 0,1191 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 
M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA � LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO 
DE AÇO CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, 
MALHA 5X5 CM. REF. 85189

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 
KG/M2



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ I. SINAPI 1322 KG 1,85000000 R$ 13,09 R$ 24,22 R$ 24,2165 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21003 M 3,56000000 R$ 51,09 R$ 181,88 R$ 181,8804 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1853 C. PRÓPRIA M2 R$ 213,25 R$ 144,9800 R$ 62,9400 R$ 0,3600 R$ 0,0000 R$ 4,9800

------ I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,80000000 R$ 41,55 R$ 33,24 R$ 33,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 15,14 R$ 31,49 R$ 5,4496 R$ 26,0416 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 21,16 R$ 44,01 R$ 7,1136 R$ 36,8992 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98764 CHP 1,67000000 R$ 3,17 R$ 5,29 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,3173 R$ 0,0000 R$ 4,9766

------ C. SINAPI 98765 CHI 0,42000000 R$ 0,09 R$ 0,04 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0378 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7164 M2 0,90000000 R$ 25,97 R$ 23,37 R$ 23,3730 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1330 KG 0,01000000 R$ 6,04 R$ 0,06 R$ 0,0604 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1322 KG 1,85000000 R$ 6,64 R$ 12,28 R$ 12,2840 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21003 M 2,39000000 R$ 26,55 R$ 63,45 R$ 63,4545 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IA-C.2002 C. PRÓPRIA M R$ 108,15 R$ 80,0700 R$ 28,0600 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. SINAPI 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 3,03000000 R$ 1,69 R$ 5,12 R$ 5,1207 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 346 KG 0,24000000 R$ 32,75 R$ 7,86 R$ 7,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36797 UN 0,40000000 R$ 40,56 R$ 16,22 R$ 16,2240 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43130 KG 0,07900000 R$ 27,65 R$ 2,18 R$ 2,1844 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85190000 R$ 25,41 R$ 21,65 R$ 5,6566 R$ 15,9902 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85190000 R$ 19,78 R$ 16,85 R$ 5,5544 R$ 11,2962 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94962 M3 0,01500000 R$ 298,37 R$ 4,48 R$ 3,6830 R$ 0,7697 R$ 0,0108 R$ 0,0000 R$ 0,0122

------ I. SINAPI 10928 M2 2,05000000 R$ 16,48 R$ 33,78 R$ 33,7840 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN R$ 233,94 R$ 233,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00000000 R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 233,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1840 C. PRÓPRIA UN R$ 124,99 R$ 122,5300 R$ 2,4600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36797 UN 2,25000000 R$ 54,22 R$ 122,00 R$ 121,9950 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16600000 R$ 18,05 R$ 3,00 R$ 0,5362 R$ 2,4601 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2631 C. PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 300,79 R$ 264,7700 R$ 36,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4417 M 1,00000000 R$ 6,66 R$ 6,66 R$ 6,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4491 M 4,00000000 R$ 6,07 R$ 24,28 R$ 24,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4813 M2 1,00000000 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000000 R$ 21,54 R$ 2,37 R$ 2,3694 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 24,43 R$ 24,43 R$ 3,2300 R$ 21,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 18,05 R$ 18,05 R$ 3,2300 R$ 14,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2784 C. PRÓPRIA CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES REF. SICRO 4915768 M3 R$ 12,62 R$ 2,3900 R$ 4,9400 R$ 5,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18150000 R$ 19,78 R$ 3,59 R$ 1,1834 R$ 2,4067 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18150000 R$ 20,60 R$ 3,74 R$ 1,2052 R$ 2,5337 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IA-I.2934 CHP 0,18150000 R$ 29,17 R$ 5,29 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 5,2944 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 
(12,00 KG/M2)

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 
MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M

PORTÃO PARA PEDESTRES, DE ABRIR 1 FOLHA, 1,20 X 1,85 M, 
ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO CARBONO 1.1/2", TELA ARAME 
ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 85189

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 
KG/M2
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 
(12,00 KG/M2)

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 
MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 3M, ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, 
TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 CM FIO 2,11 MM, FIXADA COM 5 
FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME FARPADO NA PONTA.  
REF. 101199

ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 
M
MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA 
DE 0,40 M

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 
0,40 M

MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA 
DE 0,40 M

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

MOTOSSERA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 kW, CHP REF. SICRO E-
9585



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 11/03/2022

Relatório Nº DOC (15) RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES/2022 - DGCT (10.55.01.01) 
(Nº do Documento: 3) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 15:50 )
CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 3216834

 (Assinado digitalmente em 17/03/2022 10:04 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3 2022 Relatório 16/03/2022 6ce069b386

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO
SEGUNDA ETAPA DO CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

LARANJEIRAS DO SUL/PR

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Desonerado

4,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 40,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,60%

CPRB 4,50%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 27,78%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, terça-feira, 8 de março de 2022

____________________________________

Eng. Civ. Claudio Luiz Pompermaier

CREA/SC 177729-6

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Benefícios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 11/03/2022

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) Nº DOC (13) COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRA/2022 - DGCT (10.55.01.01) 

(Nº do Documento: 5) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 15:50 )
CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 3216834

 (Assinado digitalmente em 17/03/2022 10:04 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de5 2022 COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

emissão:  e o código de verificação: 16/03/2022 2a010f6c7a

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – SEO
SEGUNDA ETAPA DO CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

LARANJEIRAS DO SUL/PR

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 5,11%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 4,50%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 20,93%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, terça-feira, 8 de março de 2022

____________________________________

Eng. Civ. Claudio Luiz Pompermaier

CREA/SC 177729-6

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Benefícios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 11/03/2022

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) Nº DOC (14) COMPOSIÇÃO DE BDI
EQUIPAMENTO/2022 - DGCT (10.55.01.01) 

(Nº do Documento: 6) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 15:50 )
CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 3216834

 (Assinado digitalmente em 17/03/2022 10:04 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de6 2022 COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

emissão:  e o código de verificação: 16/03/2022 bd80d6a801

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2022 8181498-6

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS

RNP:
Registro:

Registro:

2217171496
177729-6-SC

C04120-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS CPF/CNPJ: 11.234.780/0001-50
Endereço: AVENIDA FERNANDO MACHADO - E Nº: 108
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: CEP:CHAPECO SC 89802-112
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 1.000,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS CPF/CNPJ: 11.234.780/0001-50
Endereço: RODOVIA BR-158 KM 405 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: UF: CEP:LARANJEIRAS DO SUL PR 85301-970
Data de Início: 01/03/2022 Data de Término: 10/03/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Indefinida Código:

4. Atividade Técnica

Cerca
Projeto Orçamento Memorial Descritivo

Dimensão do Trabalho: 2.079,00 Metro(s)

5. Observações

Segunda etapa do Cercamento das áreas experimentais do Campus de Laranjeiras do Sul/PR da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 17/03/2022 | Registrada em: 07/03/2022
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002204000197271

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 07/03/2022: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CHAPECO - SC, 07 de Março de 2022

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

831.196.630-34

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS

11.234.780/0001-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 07/03/2022

ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) Nº DOC (9) ART -
CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER/2022 - DGCT (10.55.01.01) 

(Nº do Documento: 11) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 16/03/2022 15:50 )
CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 3216834

 (Assinado digitalmente em 17/03/2022 10:04 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: 11 2022 ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU

, data de emissão:  e o código de verificação: RRT) 16/03/2022 921ce55715

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

