


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

ERECHIM-RS

CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 8.084,08 1,49%

1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.794,31 0,33%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 6.289,77 1,16%

2 CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS R$ 406.814,84 75,09%

2.1 LIMPEZA DE ÁREA DE CERCAMENTO R$ 3.997,02 0,74%

2.2 CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO R$ 379.984,54 70,14%

2.3 VIGAS BALDRAME PARA PORTÕES R$ 2.476,47 0,46%

2.4 PORTÕES E MOURÕES 15X15CM R$ 20.356,81 3,76%

3 CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS - USINA FOTOVOLTAICA R$ 63.177,90 11,66%

3.1 CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO R$ 53.873,36 9,94%

3.2 VIGA BALDRAME PARA PORTÃO R$ 821,46 0,15%

3.3 PORTÃO E MOURÕES 15X15CM R$ 8.483,08 1,57%

4 CERCAMENTO CAMPO DE FUTEBOL R$ 62.579,40 11,55%

4.1 CERCAMENTO LATERAIS R$ 20.010,24 3,69%

4.2 CERCAMENTO ATRÁS DAS GOLEIRAS R$ 33.222,00 6,13%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.121,37 0,21%

5.1 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.121,37 0,21%

TOTAL GERAL R$ 541.777,59 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 3547,16

R$/M² R$ 152,74

Última atualização em 03/08/2022 às 10:03:21

RESUMO DO ORÇAMENTO

CERCAMENTO DAS AREAS EXPERI-
MENTAIS

CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERI-
MENTAIS - USINA FOTOVOLTAICA

CERCAMENTO CAMPO DE FUTEBOL

SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM - ERECHIM-RS

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 143

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 541.777,59
REFERÊNCIA SINAPI: 06/2022 RS (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: 05/2022 RS (Sem Desoneração) BDI DA OBRA: 21,58%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 05/08/2022 às 14:17:29 BDI DE EQUIP.: 14,33%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 6.649,08 R$ 8.084,08 1,4921%

1.1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 1.475,80 R$ 1.794,31 0,3312%

1.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 467,88 21,58% R$ 568,86 0,1050%

1.1.2 C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 503,96 R$ 1.007,92 21,58% R$ 1.225,45 0,2262%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.475,80 R$ 1.794,31 0,3312%

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 5.173,28 R$ 6.289,77 1,1610%

1.2.1 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 100,84 R$ 2.420,16 21,58% R$ 2.942,48 0,5431%

1.2.2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 R$ 48,97 R$ 2.350,56 21,58% R$ 2.857,85 0,5275%

1.2.3 C. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 34,12 R$ 272,96 21,58% R$ 331,87 0,0613%

1.2.4 C. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 16,20 R$ 129,60 21,58% R$ 157,57 0,0291%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 5.173,28 R$ 6.289,77 1,1610%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 6.649,08 R$ 8.084,08 1,4921%

2 CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS SUBTOTAL R$ 334.601,61 R$ 406.814,84 75,0889%

2.1 LIMPEZA DE ÁREA DE CERCAMENTO SUBTOTAL R$ 3.287,51 R$ 3.997,02 0,7378%

2.1.1 C. SINAPI 98525 M2 8.429,50 R$ 0,39 R$ 3.287,51 21,58% R$ 3.997,02 0,7378%

SUBTOTAL ITEM: LIMPEZA DE ÁREA DE CERCAMENTO R$ 3.287,51 R$ 3.997,02 0,7378%

2.2 CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO SUBTOTAL R$ 312.533,93 R$ 379.984,54 70,1366%

2.2.1 C. PRÓPRIA DI-C.2002 M 2.902,91 R$ 107,13 R$ 310.988,75 21,58% R$ 378.105,88 69,7899%

2.2.2 C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 12,00 R$ 112,91 R$ 1.354,92 21,58% R$ 1.647,34 0,3041%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 
3M, ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 
CM FIO 2,11 MM, FIXADA COM 5 FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME 
FARPADO NA PONTA.  REF. 74143/2

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

2.2.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1922 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 42,00 R$ 4,53 R$ 190,26 21,58% R$ 231,32 0,0427%

SUBTOTAL ITEM: CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO R$ 312.533,93 R$ 379.984,54 70,1366%

2.3 VIGAS BALDRAME PARA PORTÕES SUBTOTAL R$ 2.036,87 R$ 2.476,47 0,4571%

2.3.1 C. SINAPI 96527 M3 1,12 R$ 111,20 R$ 124,54 21,58% R$ 151,42 0,0279%

2.3.2 C. SINAPI 96536 M2 10,80 R$ 59,14 R$ 638,71 21,58% R$ 776,56 0,1433%

2.3.3 C. SINAPI 96546 KG 44,42 R$ 15,40 R$ 684,13 21,58% R$ 831,78 0,1535%

2.3.4 C. SINAPI 96543 KG 9,31 R$ 18,92 R$ 176,13 21,58% R$ 214,14 0,0395%

2.3.5 C. PRÓPRIA ET-C.1769 M3 0,68 R$ 607,88 R$ 413,36 21,58% R$ 502,57 0,0928%

SUBTOTAL ITEM: VIGAS BALDRAME PARA PORTÕES R$ 2.036,87 R$ 2.476,47 0,4571%

2.4 PORTÕES E MOURÕES 15X15CM SUBTOTAL R$ 16.743,30 R$ 20.356,81 3,7574%

2.4.1 C. SINAPI 101174 M 3,60 R$ 79,95 R$ 287,82 21,58% R$ 349,94 0,0646%

2.4.2 C. PRÓPRIA SP-C.1840 MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 0,40 M UN 6,00 R$ 149,73 R$ 898,38 21,58% R$ 1.092,27 0,2016%

2.4.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1852 M2 33,30 R$ 391,92 R$ 13.050,94 21,58% R$ 15.867,57 2,9288%

2.4.4 C. SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 66,60 R$ 11,73 R$ 781,22 21,58% R$ 949,82 0,1753%

2.4.5 C. SINAPI 100727 M2 66,60 R$ 25,90 R$ 1.724,94 21,58% R$ 2.097,21 0,3871%

SUBTOTAL ITEM: PORTÕES E MOURÕES 15X15CM R$ 16.743,30 R$ 20.356,81 3,7574%

SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS R$ 334.601,61 R$ 406.814,84 75,0889%

3 CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS - USINA FOTOVOLTAICA SUBTOTAL R$ 51.963,26 R$ 63.177,90 11,6612%

3.1 CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO SUBTOTAL R$ 44.310,36 R$ 53.873,36 9,9438%

3.1.1 C. PRÓPRIA DI-C.2002 M 404,25 R$ 107,13 R$ 43.307,30 21,58% R$ 52.653,82 9,7187%

3.1.2 C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 4,00 R$ 112,91 R$ 451,64 21,58% R$ 549,11 0,1014%

3.1.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1922 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,00 R$ 4,53 R$ 63,42 21,58% R$ 77,11 0,0142%

3.1.4 C. PRÓPRIA EE-C.1924 UN 20,00 R$ 24,40 R$ 488,00 21,58% R$ 593,32 0,1095%

SUBTOTAL ITEM: CERCA DE TELA FIXADA EM MOURÕES DE CONCRETO R$ 44.310,36 R$ 53.873,36 9,9438%

3.2 VIGA BALDRAME PARA PORTÃO SUBTOTAL R$ 675,64 R$ 821,46 0,1516%

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE  COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 96557

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO 
CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 
85189

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 
3M, ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 
CM FIO 2,11 MM, FIXADA COM 5 FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME 
FARPADO NA PONTA.  REF. 74143/2

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985

SECCIONADOR PRE FORMADO PARA CERCA DE ARAME FARPADO. DIAMETRO 3.26 - 
4,11 MM - 900 DAN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

3.2.1 C. SINAPI 96527 M3 0,38 R$ 111,20 R$ 42,26 21,58% R$ 51,38 0,0095%

3.2.2 C. SINAPI 96536 M2 3,60 R$ 59,14 R$ 212,90 21,58% R$ 258,85 0,0478%

3.2.3 C. SINAPI 96546 KG 14,81 R$ 15,40 R$ 228,04 21,58% R$ 277,26 0,0512%

3.2.4 C. SINAPI 96543 KG 3,10 R$ 18,92 R$ 58,71 21,58% R$ 71,38 0,0132%

3.2.5 C. PRÓPRIA ET-C.1769 M3 0,22 R$ 607,88 R$ 133,73 21,58% R$ 162,59 0,0300%

SUBTOTAL ITEM: VIGA BALDRAME PARA PORTÃO R$ 675,64 R$ 821,46 0,1516%

3.3 PORTÃO E MOURÕES 15X15CM SUBTOTAL R$ 6.977,26 R$ 8.483,08 1,5658%

3.3.1 C. SINAPI 101174 M 1,20 R$ 79,95 R$ 95,94 21,58% R$ 116,65 0,0215%

3.3.2 C. PRÓPRIA SP-C.1840 MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 0,40 M UN 2,00 R$ 149,73 R$ 299,46 21,58% R$ 364,09 0,0672%

3.3.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1851 M2 11,10 R$ 517,70 R$ 5.746,47 21,58% R$ 6.986,66 1,2896%

3.3.4 C. SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 22,20 R$ 11,73 R$ 260,41 21,58% R$ 316,61 0,0584%

3.3.5 C. SINAPI 100727 M2 22,20 R$ 25,90 R$ 574,98 21,58% R$ 699,07 0,1290%

SUBTOTAL ITEM: PORTÃO E MOURÕES 15X15CM R$ 6.977,26 R$ 8.483,08 1,5658%

SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS - USINA FOTOVOLTAICA R$ 51.963,26 R$ 63.177,90 11,6612%

4 CERCAMENTO CAMPO DE FUTEBOL SUBTOTAL R$ 51.471,01 R$ 62.579,40 11,5508%

4.1 CERCAMENTO LATERAIS SUBTOTAL R$ 16.458,25 R$ 20.010,24 3,6934%

4.1.1 C. PRÓPRIA DI-C.2004 M 164,00 R$ 99,57 R$ 16.329,48 21,58% R$ 19.853,68 3,6645%

4.1.2 C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 1,00 R$ 112,91 R$ 112,91 21,58% R$ 137,28 0,0253%

4.1.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1922 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,50 R$ 4,53 R$ 15,86 21,58% R$ 19,28 0,0036%

SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO LATERAIS R$ 16.458,25 R$ 20.010,24 3,6934%

4.2 CERCAMENTO ATRÁS DAS GOLEIRAS SUBTOTAL R$ 27.324,80 R$ 33.222,00 6,1320%

4.2.1 C. PRÓPRIA DI-C.2001 M 160,00 R$ 170,78 R$ 27.324,80 21,58% R$ 33.222,00 6,1320%

SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO ATRÁS DAS GOLEIRAS R$ 27.324,80 R$ 33.222,00 6,1320%

4.3 VIGA BALDRAME PARA PORTÃO SUBTOTAL R$ 675,61 R$ 821,42 0,1516%

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE  COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 96557

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

PORTÃO DE CORRER 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO CARBONO 
1.1/2" E TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 85189

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,60 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17, TELA DE 
ARAME GALVANIZADO 8X8 CM FIO 2,11 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1.1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). REF. 102362



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

4.3.1 C. SINAPI 96527 M3 0,38 R$ 111,20 R$ 42,26 21,58% R$ 51,38 0,0095%

4.3.2 C. SINAPI 96536 M2 3,60 R$ 59,14 R$ 212,90 21,58% R$ 258,85 0,0478%

4.3.3 C. SINAPI 96546 KG 14,81 R$ 15,40 R$ 228,07 21,58% R$ 277,29 0,0512%

4.3.4 C. SINAPI 96543 KG 3,10 R$ 18,92 R$ 58,65 21,58% R$ 71,31 0,0132%

4.3.5 C. PRÓPRIA ET-C.1769 M3 0,22 R$ 607,88 R$ 133,73 21,58% R$ 162,59 0,0300%

SUBTOTAL ITEM: VIGA BALDRAME PARA PORTÃO R$ 675,61 R$ 821,42 0,1516%

4.4 PORTÕES E MOURÕES 15X15CM SUBTOTAL R$ 7.012,35 R$ 8.525,74 1,5737%

4.4.1 C. SINAPI 101175 M 1,20 R$ 109,19 R$ 131,03 21,58% R$ 159,31 0,0294%

4.4.2 C. PRÓPRIA SP-C.1840 MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 0,40 M UN 2,00 R$ 149,73 R$ 299,46 21,58% R$ 364,09 0,0672%

4.4.3 C. PRÓPRIA EQ-C.1851 M2 11,10 R$ 517,70 R$ 5.746,47 21,58% R$ 6.986,66 1,2896%

4.4.4 C. SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 22,20 R$ 11,73 R$ 260,41 21,58% R$ 316,61 0,0584%

4.4.5 C. SINAPI 100727 M2 22,20 R$ 25,90 R$ 574,98 21,58% R$ 699,07 0,1290%

SUBTOTAL ITEM: PORTÕES E MOURÕES 15X15CM R$ 7.012,35 R$ 8.525,74 1,5737%

SUBTOTAL ITEM: CERCAMENTO CAMPO DE FUTEBOL R$ 51.471,01 R$ 62.579,40 11,5508%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 922,32 R$ 1.121,37 0,2070%

5.1 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 922,32 R$ 1.121,37 0,2070%

5.1.1 C. SINAPI 100981 M3 18,00 R$ 9,09 R$ 163,62 21,58% R$ 198,93 0,0367%

5.1.2 C. SINAPI 97914 M3XKM 270,00 R$ 2,81 R$ 758,70 21,58% R$ 922,44 0,1703%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 922,32 R$ 1.121,37 0,2070%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 922,32 R$ 1.121,37 0,2070%

TOTAL GERAL R$ 445.607,28 R$ 541.777,59 100,00%

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE  COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 96557

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

PORTÃO DE CORRER 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO CARBONO 
1.1/2" E TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 85189

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/08/2022

Orçamento Nº DOC (69) SUBSTITUI DOC (19) ITEM 2 - ORÇAMENTO/2022 - DGCT (10.55.01.01) 
(Nº do Documento: 18) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/08/2022 20:58 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

 (Assinado digitalmente em 09/08/2022 10:06 )
JULIANA ANA CHIARELLO

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - ER (10.44.06.05)

Matrícula: 1764330

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 18 2022 Orçamento 08/08/2022 785b44b18a

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

ERECHIM-RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,50%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 21,58%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM-RS, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

____________________________________

ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIRELLO

CREA–RS: 127986

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL

CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

ERECHIM-RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 4,25%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 14,33%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM-RS, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

____________________________________

ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIRELLO

CREA–RS: 127986

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)
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TOTALIZADOR DE COMPOSIÇÕES PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

RESPONSÁVEL: ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIRELLO

GERADA EM: 05/08/2022 às 14:18:30

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2022 RS (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2022 RS (Sem Desoneração) TOTAL R$ 445.641,23 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT.

C. PRÓPRIA DI-C.2002 M 3.307,16 R$ 107,14 R$ 354.329,12 79,5100% 79,5100%

C. PRÓPRIA DI-C.2001 M 160,00 R$ 170,79 R$ 27.326,40 6,1319% 85,6419%

C. PRÓPRIA DI-C.2004 M 164,00 R$ 99,57 R$ 16.329,48 3,6643% 89,3061%

C. PRÓPRIA EQ-C.1852 M2 33,30 R$ 391,92 R$ 13.050,94 2,9286% 92,2347%

C. PRÓPRIA EQ-C.1851 M2 22,20 R$ 517,69 R$ 11.492,72 2,5789% 94,8136%

C. SINAPI 98525 M2 8.429,50 R$ 0,39 R$ 3.287,51 0,7377% 95,5513%

C. SINAPI 100727 M2 111,00 R$ 25,90 R$ 2.874,90 0,6451% 96,1965%

C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 100,84 R$ 2.420,16 0,5431% 96,7395%

C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 R$ 48,97 R$ 2.350,56 0,5275% 97,2670%

C. PRÓPRIA EE-C.1923 UN 17,00 R$ 112,91 R$ 1.919,47 0,4307% 97,6977%

C. PRÓPRIA SP-C.1840 MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 0,40 M UN 10,00 R$ 149,74 R$ 1.497,40 0,3360% 98,0337%

C. SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 111,00 R$ 11,73 R$ 1.302,03 0,2922% 98,3259%

C. SINAPI 96546 KG 74,04 R$ 15,40 R$ 1.140,25 0,2559% 98,5818%

C. SINAPI 96536 M2 18,00 R$ 59,14 R$ 1.064,52 0,2389% 98,8206%

C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 503,96 R$ 1.007,92 0,2262% 99,0468%

C. SINAPI 97914 M3XKM 270,00 R$ 2,81 R$ 758,70 0,1702% 99,2170%

C. PRÓPRIA ET-C.1769 M3 1,12 R$ 607,88 R$ 680,83 0,1528% 99,3698%

C. PRÓPRIA EE-C.1924 UN 20,00 R$ 24,40 R$ 488,00 0,1095% 99,4793%

C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 467,88 0,1050% 99,5843%

C. SINAPI 101174 M 4,80 R$ 79,95 R$ 383,76 0,0861% 99,6704%

C. SINAPI 96543 KG 15,51 R$ 18,92 R$ 293,49 0,0659% 99,7363%

C. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 34,12 R$ 272,96 0,0613% 99,7975%

C. PRÓPRIA EQ-C.1922 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 59,50 R$ 4,52 R$ 268,94 0,0603% 99,8579%

C. SINAPI 96527 M3 1,88 R$ 111,20 R$ 209,06 0,0469% 99,9048%

C. SINAPI 100981 M3 18,00 R$ 9,09 R$ 163,62 0,0367% 99,9415%

C. SINAPI 101175 M 1,20 R$ 109,19 R$ 131,03 0,0294% 99,9709%

C. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 16,20 R$ 129,60 0,0291% 100,0000%

PERCENT. 
ACUM.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, 
ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 CM FIO 
2,11 MM, FIXADA COM 5 FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME FARPADO NA 
PONTA.  REF. 74143/2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 
1.1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM 
(EXCETO MURETA). REF. 102362

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,60 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17, TELA DE ARAME 
GALVANIZADO 8X8 CM FIO 2,11 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO CARBONO 
1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 85189

PORTÃO DE CORRER 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO CARBONO 1.1/2" E 
TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM. REF. 85189

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. REF. 96985

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE  COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 96557

SECCIONADOR PRE FORMADO PARA CERCA DE ARAME FARPADO. DIAMETRO 3.26 - 4,11 
MM - 900 DAN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
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TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

RESPONSÁVEL: ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIRELLO

GERADA EM: 05/08/2022 às 14:18:56

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2022 RS (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2022 RS (Sem Desoneração) TOTAL R$ 442.980,30 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT. DATA PESQ.

I. SINAPI 10928 M2 7.413,61 R$ 12,15 R$ 90.075,31 20,3339% 20,3339% 01/06/2022

I. SINAPI 36797 MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN 1.371,60 R$ 65,16 R$ 89.373,72 20,1756% 40,5095% 01/06/2022

I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 3.164,18 R$ 17,59 R$ 55.658,00 12,5644% 53,0739% 01/06/2022

I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 3.602,19 R$ 13,83 R$ 49.818,23 11,2461% 64,3201% 01/06/2022

I. SINAPI 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 838,65 R$ 32,53 R$ 27.281,13 6,1585% 70,4786% 01/06/2022

I. SINAPI 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 10.219,46 R$ 1,68 R$ 17.168,70 3,8757% 74,3543% 01/06/2022

I. SINAPI 7696 M 97,68 R$ 100,46 R$ 9.812,93 2,2152% 76,5695% 01/06/2022

I. SINAPI 21003 M 197,58 R$ 46,93 R$ 9.272,43 2,0932% 78,6627% 01/06/2022

I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11.113,65 R$ 0,78 R$ 8.668,65 1,9569% 80,6196% 01/06/2022

I. SINAPI 7698 M 139,22 R$ 59,97 R$ 8.348,78 1,8847% 82,5043% 01/06/2022

I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.168,28 R$ 1,13 R$ 8.100,16 1,8286% 84,3329% 01/06/2022

I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.168,28 R$ 1,07 R$ 7.670,06 1,7315% 86,0643% 01/06/2022

I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.256,28 R$ 0,81 R$ 5.877,59 1,3268% 87,3912% 01/06/2022

I. SINAPI 43491 H 3.543,34 R$ 1,15 R$ 4.074,84 0,9199% 88,3110% 01/06/2022

I. SINAPI 370 M3 43,14 R$ 89,50 R$ 3.861,14 0,8716% 89,1827% 01/06/2022

I. SINAPI 43489 H 3.338,21 R$ 1,09 R$ 3.638,65 0,8214% 90,0041% 01/06/2022

I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 44,40 R$ 70,13 R$ 3.113,77 0,7029% 90,7070% 01/06/2022

I. SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 173,62 R$ 17,59 R$ 3.053,95 0,6894% 91,3964% 01/06/2022

I. SINAPI 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 116,53 R$ 23,67 R$ 2.758,15 0,6226% 92,0190% 01/06/2022

I. SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 21,90 R$ 115,15 R$ 2.521,56 0,5692% 92,5883% 01/06/2022

I. SINAPI 43465 H 3.338,21 R$ 0,74 R$ 2.470,28 0,5576% 93,1459% 01/06/2022

I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 24,29 R$ 98,13 R$ 2.383,38 0,5380% 93,6839% 01/06/2022

I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 48,83 R$ 46,13 R$ 2.252,32 0,5084% 94,1924% 01/06/2022

I. SINAPI 43467 H 3.543,34 R$ 0,56 R$ 1.984,27 0,4479% 94,6403% 01/06/2022

I. SINAPI 7164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2 56,06 R$ 35,11 R$ 1.968,09 0,4443% 95,0846% 01/06/2022

I. SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 30,19 R$ 61,91 R$ 1.869,04 0,4219% 95,5065% 01/06/2022

I. SINAPI 3380 UN 17,00 R$ 102,00 R$ 1.734,00 0,3914% 95,8980% 01/06/2022

I. PRÓPRIO ET-I.1678 UN 12,21 R$ 130,54 R$ 1.593,89 0,3598% 96,2578% 13/05/2022

I. SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 77,76 R$ 18,31 R$ 1.423,70 0,3214% 96,5792% 01/06/2022

I. SINAPI 1322 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) KG 102,68 R$ 13,58 R$ 1.394,33 0,3148% 96,8939% 01/06/2022

I. SINAPI 7622 UN 0,00 R$ 1.083.774,85 R$ 1.348,97 0,3045% 97,1985% 01/06/2022

I. SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 89,43 R$ 10,72 R$ 958,72 0,2164% 97,4149% 01/06/2022

I. SINAPI 4813 M2 2,00 R$ 430,00 R$ 860,00 0,1941% 97,6090% 01/06/2022

I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 112,07 R$ 7,02 R$ 786,75 0,1776% 97,7866% 01/06/2022

I. SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 25,53 R$ 26,67 R$ 680,78 0,1537% 97,9403% 01/06/2022

I. SINAPI 1527 M3 1,29 R$ 512,38 R$ 659,95 0,1490% 98,0893% 01/06/2022

I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 15,98 R$ 39,98 R$ 639,04 0,1443% 98,2335% 01/06/2022

I. PRÓPRIO ET-I.1683 TUBO AÇO CARBONO RETANGULAR, DIMENSÕES VARIADAS. REF. SINAPI 21001 KG 44,40 R$ 14,14 R$ 627,82 0,1417% 98,3753% 16/06/2022

I. SINAPI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 48,84 R$ 11,68 R$ 570,45 0,1288% 98,5040% 01/06/2022

I. SINAPI 43130 KG 20,31 R$ 27,46 R$ 557,84 0,1259% 98,6300% 01/06/2022

I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 467,88 0,1056% 98,7356% 01/07/2022

I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.256,28 R$ 0,06 R$ 435,38 0,0983% 98,8339% 01/06/2022

I. SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 475,91 R$ 0,91 R$ 433,08 0,0978% 98,9316% 01/06/2022

I. SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 22,82 R$ 17,59 R$ 401,45 0,0906% 99,0223% 01/06/2022

I. PRÓPRIO EE-I.1734 UN 20,00 R$ 17,99 R$ 359,80 0,0812% 99,1035% 13/05/2022

I. SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) H 25,39 R$ 13,94 R$ 353,97 0,0799% 99,1834% 01/06/2022

I. SINAPI 6189 M 18,14 R$ 16,39 R$ 297,38 0,0671% 99,2505% 01/06/2022

I. SINAPI 37752 UN 0,00 R$ 464.951,33 R$ 262,56 0,0593% 99,3098% 01/06/2022

I. SINAPI 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 8,05 R$ 32,35 R$ 260,53 0,0588% 99,3686% 01/06/2022

I. SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 15,76 R$ 14,89 R$ 234,73 0,0530% 99,4216% 01/06/2022

I. SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 14,63 R$ 15,05 R$ 220,16 0,0497% 99,4713% 01/06/2022

I. SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA) H 11,32 R$ 17,59 R$ 199,11 0,0449% 99,5163% 01/06/2022

I. SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 3,29 R$ 56,98 R$ 187,21 0,0423% 99,5585% 01/06/2022

I. SINAPI 43492 H 115,44 R$ 1,58 R$ 182,40 0,0412% 99,5997% 01/06/2022

I. SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 9,50 R$ 17,78 R$ 168,97 0,0381% 99,6378% 01/06/2022

I. SINAPI 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 16,60 R$ 10,15 R$ 168,47 0,0380% 99,6759% 01/06/2022

I. SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 8,58 R$ 14,89 R$ 127,75 0,0288% 99,7047% 01/06/2022

I. SINAPI 4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) H 7,13 R$ 17,59 R$ 125,47 0,0283% 99,7330% 01/06/2022

I. SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 6,24 R$ 19,85 R$ 123,95 0,0280% 99,7610% 01/06/2022

I. SINAPI 43468 H 115,44 R$ 1,07 R$ 123,52 0,0279% 99,7889% 01/06/2022

I. SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 18,89 R$ 6,52 R$ 123,16 0,0278% 99,8167% 01/06/2022

I. SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 8,05 R$ 14,55 R$ 117,18 0,0265% 99,8432% 01/06/2022

I. SINAPI 43488 H 109,72 R$ 0,76 R$ 83,39 0,0188% 99,8620% 01/06/2022

I. SINAPI 43132 KG 2,24 R$ 27,46 R$ 61,48 0,0139% 99,8759% 01/06/2022

I. SINAPI 43487 H 48,00 R$ 1,08 R$ 51,84 0,0117% 99,8876% 01/06/2022

I. SINAPI 37733 UN 0,00 R$ 60.732,86 R$ 49,63 0,0112% 99,8988% 01/06/2022

I. SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 3,42 R$ 13,83 R$ 47,35 0,0107% 99,9095% 01/06/2022

I. SINAPI 43483 H 31,09 R$ 1,26 R$ 39,17 0,0088% 99,9183% 01/06/2022

I. SINAPI 10535 UN 0,01 R$ 4.699,00 R$ 38,80 0,0088% 99,9271% 01/06/2022

I. SINAPI 10685 UN 0,00 R$ 940.000,00 R$ 35,01 0,0079% 99,9350% 01/06/2022

I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,40 R$ 67,35 R$ 26,94 0,0061% 99,9410% 01/06/2022

I. SINAPI 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 2,83 R$ 9,29 R$ 26,27 0,0059% 99,9470% 01/06/2022

I. SINAPI 43484 H 23,43 R$ 1,07 R$ 25,06 0,0057% 99,9526% 01/06/2022

I. SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10,21 R$ 2,28 R$ 23,27 0,0053% 99,9579% 01/06/2022

I. SINAPI 38412 UN 0,02 R$ 1.219,90 R$ 19,16 0,0043% 99,9622% 01/06/2022

I. SINAPI 43460 H 23,43 R$ 0,78 R$ 18,27 0,0041% 99,9663% 01/06/2022

I. SINAPI 43486 H 24,00 R$ 0,66 R$ 15,84 0,0036% 99,9699% 01/06/2022

I. SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,61 R$ 24,59 R$ 15,05 0,0034% 99,9733% 01/06/2022

I. SINAPI 43459 H 31,09 R$ 0,45 R$ 13,99 0,0032% 99,9765% 01/06/2022

I. SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,56 R$ 21,50 R$ 12,11 0,0027% 99,9792% 01/06/2022

I. SINAPI 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,43 R$ 25,59 R$ 10,88 0,0025% 99,9817% 01/06/2022

I. SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 7,05 R$ 1,50 R$ 10,57 0,0024% 99,9840% 01/06/2022

I. SINAPI 43466 H 7,05 R$ 1,48 R$ 10,43 0,0024% 99,9864% 01/06/2022

I. SINAPI 39017 UN 64,97 R$ 0,16 R$ 10,40 0,0023% 99,9887% 01/06/2022

I. SINAPI 43493 H 16,00 R$ 0,62 R$ 9,92 0,0022% 99,9910% 01/06/2022

I. SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,47 R$ 20,31 R$ 9,51 0,0021% 99,9931% 01/06/2022

I. SINAPI 4417 M 2,00 R$ 4,32 R$ 8,64 0,0020% 99,9951% 01/06/2022

I. SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,56 R$ 12,35 R$ 6,85 0,0015% 99,9966% 01/06/2022

I. SINAPI 43463 H 48,00 R$ 0,10 R$ 4,80 0,0011% 99,9977% 01/06/2022

I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,22 R$ 19,93 R$ 4,38 0,0010% 99,9987% 01/06/2022

I. SINAPI 2692 L 0,31 R$ 6,81 R$ 2,08 0,0005% 99,9992% 01/06/2022

I. SINAPI 43469 H 16,00 R$ 0,07 R$ 1,12 0,0003% 99,9994% 01/06/2022

PERCENT. 
ACUM.

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 
BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 
3,34 KG/M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

ROLDANA METÁLICA PARA PORTÃO DE CORRER, TIPO V, AÇO ZINCADO, CAIXA 
FECHADA, D=4"

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)

SECCIONADOR PRE FORMADO PAR ACERCA DE ARAME FARPADO. DIAMETRO 3.26 - 4,11 
MM - 900 DAN

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 
V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 
4,0 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)



I. SINAPI 43464 H 109,72 R$ 0,01 R$ 1,10 0,0002% 99,9997% 01/06/2022

I. SINAPI 36397 UN 0,00 R$ 19.114,57 R$ 1,05 0,0002% 99,9999% 01/06/2022

I. SINAPI 43462 H 24,00 R$ 0,01 R$ 0,24 0,0001% 100,0000% 01/06/2022

I. SINAPI 13896 UN 0,00 R$ 2.280,39 R$ 0,09 0,0000% 100,0000% 01/06/2022

I. SINAPI 14618 UN 0,00 R$ 1.369,15 R$ 0,08 0,0000% 100,0000% 01/06/2022

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

RESPONSÁVEL: ENG. CIVIL JULIANA ANA CHIRELLO

GERADA EM: 05/08/2022 às 14:19:08

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2022 RS (Sem Desoneração) - ORSE: 05/2022 RS (Sem Desoneração)

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO

100727 C. SINAPI M2 R$ 25,90 R$ 24,7800 R$ 1,1200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 0,02960000 R$ 56,98 R$ 1,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,19728000 R$ 115,15 R$ 22,71 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06350000 R$ 23,85 R$ 1,51 R$ 0,3842 R$ 1,1303 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100981 C. SINAPI M3 R$ 9,09 R$ 3,4400 R$ 1,5400 R$ 4,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,00830000 R$ 230,85 R$ 1,91 R$ 0,6594 R$ 0,2144 R$ 1,0423 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,01510000 R$ 89,45 R$ 1,35 R$ 0,0580 R$ 0,3900 R$ 0,9027 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,02670000 R$ 180,71 R$ 4,82 R$ 2,6553 R$ 0,5321 R$ 1,6375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,02030000 R$ 50,11 R$ 1,01 R$ 0,0780 R$ 0,4046 R$ 0,5347 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101174 C. SINAPI M R$ 79,95 R$ 47,9900 R$ 31,7400 R$ 0,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0900

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79500000 R$ 22,79 R$ 18,11 R$ 3,8955 R$ 14,2226 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99800000 R$ 18,84 R$ 18,80 R$ 4,7704 R$ 14,0319 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92803 KG 1,36000000 R$ 12,10 R$ 16,45 R$ 16,2384 R$ 0,2176 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94970 M3 0,06200000 R$ 429,02 R$ 26,59 R$ 23,1223 R$ 3,2240 R$ 0,1606 R$ 0,0000 R$ 0,0924

101175 C. SINAPI M R$ 109,19 R$ 65,7400 R$ 43,1400 R$ 0,1900 R$ 0,0000 R$ 0,1200

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10300000 R$ 22,79 R$ 25,13 R$ 5,4047 R$ 19,7327 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33000000 R$ 18,84 R$ 25,05 R$ 6,3574 R$ 18,6998 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92804 KG 2,12300000 R$ 10,42 R$ 22,12 R$ 21,9306 R$ 0,1911 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94970 M3 0,08600000 R$ 429,02 R$ 36,89 R$ 32,0728 R$ 4,4720 R$ 0,2227 R$ 0,0000 R$ 0,1281

88253 C. SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,20 R$ 1,5600 R$ 14,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 14,55 R$ 14,55 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43469 H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43493 H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95322 H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,0000 R$ 0,0900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90776 C. SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 48,97 R$ 2,0500 R$ 46,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00000000 R$ 46,13 R$ 46,13 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43463 H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43487 H 1,00000000 R$ 1,08 R$ 1,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95401 H 1,00000000 R$ 0,79 R$ 0,79 R$ 0,0000 R$ 0,7900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI H R$ 100,84 R$ 1,5400 R$ 99,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,00000000 R$ 98,13 R$ 98,13 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 1,17 R$ 1,17 R$ 0,0000 R$ 1,1700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90781 C. SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,12 R$ 1,5600 R$ 32,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 32,35 R$ 32,35 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43469 H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43493 H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95406 H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21 R$ 0,0000 R$ 0,2100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96527 C. SINAPI M3 R$ 111,20 R$ 26,8700 R$ 84,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45900000 R$ 22,79 R$ 33,25 R$ 7,1491 R$ 26,1015 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,13800000 R$ 18,84 R$ 77,95 R$ 19,7796 R$ 58,1803 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96536 C. SINAPI M2 R$ 59,14 R$ 31,0100 R$ 28,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0200

------ I. SINAPI 2692 L 0,01700000 R$ 6,81 R$ 0,11 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4491 M 0,60500000 R$ 6,52 R$ 3,94 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4517 M 0,56700000 R$ 2,28 R$ 1,29 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,02600000 R$ 20,31 R$ 0,52 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 6189 M 1,00800000 R$ 16,39 R$ 16,52 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03400000 R$ 24,59 R$ 0,83 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47100000 R$ 19,84 R$ 9,34 R$ 2,2514 R$ 7,0933 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14500000 R$ 22,53 R$ 25,79 R$ 5,4731 R$ 20,3238 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91692 CHP 0,01700000 R$ 26,93 R$ 0,45 R$ 0,0653 R$ 0,3689 R$ 0,0027 R$ 0,0000 R$ 0,0209

------ C. SINAPI 91693 CHI 0,01400000 R$ 25,64 R$ 0,35 R$ 0,0538 R$ 0,3038 R$ 0,0014 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96543 C. SINAPI KG R$ 18,92 R$ 13,4200 R$ 5,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 1,96650000 R$ 0,16 R$ 0,31 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02500000 R$ 27,46 R$ 0,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06350000 R$ 18,86 R$ 1,19 R$ 0,3112 R$ 0,8865 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19450000 R$ 22,65 R$ 4,40 R$ 0,9531 R$ 3,4524 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92800 KG 1,00000000 R$ 12,34 R$ 12,34 R$ 11,1900 R$ 1,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96546 C. SINAPI KG R$ 15,40 R$ 13,2600 R$ 2,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 0,46550000 R$ 0,16 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02500000 R$ 27,46 R$ 0,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 18,86 R$ 0,54 R$ 0,1421 R$ 0,4048 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08900000 R$ 22,65 R$ 2,01 R$ 0,4361 R$ 1,5798 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92803 KG 1,00000000 R$ 12,10 R$ 12,10 R$ 11,9400 R$ 0,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97914 C. SINAPI M3XKM R$ 2,81 R$ 1,4300 R$ 0,3900 R$ 0,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,01390000 R$ 180,71 R$ 2,51 R$ 1,3824 R$ 0,2770 R$ 0,8525 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,00600000 R$ 50,11 R$ 0,30 R$ 0,0230 R$ 0,1196 R$ 0,1580 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98397 C. SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 R$ 11,73 R$ 7,1200 R$ 4,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,14400000 R$ 39,98 R$ 5,75 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14070000 R$ 19,92 R$ 2,80 R$ 0,6894 R$ 2,1133 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14070000 R$ 22,65 R$ 3,18 R$ 0,6894 R$ 2,4974 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98525 C. SINAPI M2 R$ 0,39 R$ 0,0400 R$ 0,1900 R$ 0,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 18,84 R$ 0,05 R$ 0,0143 R$ 0,0422 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 18,89 R$ 0,05 R$ 0,0147 R$ 0,0420 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 
M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ C. SINAPI 89031 CHI 0,00240000 R$ 72,04 R$ 0,17 R$ 0,0092 R$ 0,0646 R$ 0,0991 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89032 CHP 0,00060000 R$ 205,57 R$ 0,12 R$ 0,0463 R$ 0,0162 R$ 0,0609 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.2001 C. PRÓPRIA M R$ 170,78 R$ 139,1400 R$ 31,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 10928 M2 1,02030000 R$ 12,15 R$ 12,40 R$ 12,3966 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7696 M 0,61050000 R$ 100,46 R$ 61,33 R$ 61,3308 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7698 M 0,87010000 R$ 59,97 R$ 52,18 R$ 52,1799 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,00250000 R$ 67,35 R$ 0,17 R$ 0,1684 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43130 KG 0,07970000 R$ 27,46 R$ 2,19 R$ 2,1886 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97740000 R$ 22,65 R$ 22,14 R$ 4,7893 R$ 17,3489 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99740000 R$ 18,84 R$ 18,79 R$ 4,7676 R$ 14,0234 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94962 M3 0,00450000 R$ 353,86 R$ 1,59 R$ 1,3143 R$ 0,2710 R$ 0,0032 R$ 0,0000 R$ 0,0039

DI-C.2002 C. PRÓPRIA M R$ 107,13 R$ 77,0700 R$ 30,0400 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. SINAPI 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 3,03000000 R$ 1,68 R$ 5,09 R$ 5,0904 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 346 KG 0,23990000 R$ 32,53 R$ 7,80 R$ 7,8039 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36797 UN 0,40000000 R$ 65,16 R$ 26,06 R$ 26,0640 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91190000 R$ 22,79 R$ 20,78 R$ 4,4683 R$ 16,3139 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91190000 R$ 18,84 R$ 17,18 R$ 4,3589 R$ 12,8213 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94962 M3 0,01500000 R$ 353,86 R$ 5,31 R$ 4,3811 R$ 0,9033 R$ 0,0107 R$ 0,0000 R$ 0,0129

------ I. SINAPI 10928 M2 2,05000000 R$ 12,15 R$ 24,91 R$ 24,9075 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.2004 C. PRÓPRIA M R$ 99,57 R$ 70,1200 R$ 29,4300 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. SINAPI 346 KG 0,18000000 R$ 32,53 R$ 5,86 R$ 5,8554 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA DI-C.2002 M 0,40000000 R$ 107,14 R$ 42,86 R$ 30,8280 R$ 12,0160 R$ 0,0040 R$ 0,0000 R$ 0,0040

------ I. SINAPI 43130 KG 0,02870000 R$ 27,46 R$ 0,79 R$ 0,7881 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52800000 R$ 22,79 R$ 12,03 R$ 2,5872 R$ 9,4459 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52800000 R$ 18,84 R$ 9,95 R$ 2,5238 R$ 7,4237 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94962 M3 0,00900000 R$ 353,86 R$ 3,18 R$ 2,6286 R$ 0,5420 R$ 0,0064 R$ 0,0000 R$ 0,0077

------ I. SINAPI 10928 M2 2,05000000 R$ 12,15 R$ 24,91 R$ 24,9075 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1923 C. PRÓPRIA UN R$ 112,91 R$ 104,4600 R$ 8,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3380 UN 1,00000000 R$ 102,00 R$ 102,00 R$ 102,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 23,23 R$ 5,81 R$ 1,2300 R$ 4,5775 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 R$ 20,42 R$ 5,11 R$ 1,2300 R$ 3,8750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.1924 C. PRÓPRIA UN R$ 24,40 R$ 19,4700 R$ 4,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 23,23 R$ 2,32 R$ 0,4920 R$ 1,8310 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 20,42 R$ 4,08 R$ 0,9840 R$ 3,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1734 UN 1,00000000 R$ 17,99 R$ 17,99 R$ 17,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1851 C. PRÓPRIA M2 R$ 517,70 R$ 431,5000 R$ 78,9400 R$ 0,3000 R$ 0,0000 R$ 6,9600

------ I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,80000000 R$ 70,13 R$ 56,10 R$ 56,1040 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 18,84 R$ 39,19 R$ 9,9424 R$ 29,2448 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 29,61 R$ 61,59 R$ 11,8976 R$ 49,6912 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98764 CHP 1,67000000 R$ 4,33 R$ 7,23 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2672 R$ 0,0000 R$ 6,9639

------ C. SINAPI 98765 CHI 0,42000000 R$ 0,07 R$ 0,03 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0294 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7164 M2 1,01000000 R$ 35,11 R$ 35,46 R$ 35,4611 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1330 KG 0,01000000 R$ 12,35 R$ 0,12 R$ 0,1235 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1322 KG 1,85000000 R$ 13,58 R$ 25,12 R$ 25,1230 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21003 M 3,56000000 R$ 46,93 R$ 167,07 R$ 167,0708 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4777 KG 2,20000000 R$ 11,68 R$ 25,70 R$ 25,6960 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ET-I.1678 UN 0,55000000 R$ 130,54 R$ 71,80 R$ 71,7970 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO ET-I.1683 KG 2,00000000 R$ 14,14 R$ 28,28 R$ 28,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1852 C. PRÓPRIA M2 R$ 391,92 R$ 305,7200 R$ 78,9400 R$ 0,3000 R$ 0,0000 R$ 6,9600

------ I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,80000000 R$ 70,13 R$ 56,10 R$ 56,1040 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 18,84 R$ 39,19 R$ 9,9424 R$ 29,2448 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 29,61 R$ 61,59 R$ 11,8976 R$ 49,6912 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98764 CHP 1,67000000 R$ 4,33 R$ 7,23 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2672 R$ 0,0000 R$ 6,9639

------ C. SINAPI 98765 CHI 0,42000000 R$ 0,07 R$ 0,03 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0294 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7164 M2 1,01000000 R$ 35,11 R$ 35,46 R$ 35,4611 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1330 KG 0,01000000 R$ 12,35 R$ 0,12 R$ 0,1235 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1322 KG 1,85000000 R$ 13,58 R$ 25,12 R$ 25,1230 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21003 M 3,56000000 R$ 46,93 R$ 167,07 R$ 167,0708 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EQ-C.1922 C. PRÓPRIA M R$ 4,53 R$ 2,0600 R$ 2,4700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 23,23 R$ 1,16 R$ 0,2460 R$ 0,9155 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 20,42 R$ 2,04 R$ 0,4920 R$ 1,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43130 KG 0,04800000 R$ 27,46 R$ 1,32 R$ 1,3181 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ET-C.1769 C. PRÓPRIA M3 R$ 607,88 R$ 593,6200 R$ 14,1400 R$ 0,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0400

------ I. SINAPI 1527 M3 1,15000000 R$ 512,38 R$ 589,24 R$ 589,2370 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36300000 R$ 22,79 R$ 8,27 R$ 1,7787 R$ 6,4941 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54400000 R$ 18,84 R$ 10,25 R$ 2,6003 R$ 7,6486 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 0,08800000 R$ 1,01 R$ 0,09 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0475 R$ 0,0000 R$ 0,0414

------ C. SINAPI 90587 CHI 0,09300000 R$ 0,32 R$ 0,03 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0298 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN R$ 233,94 R$ 233,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00000000 R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 233,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1840 C. PRÓPRIA UN R$ 149,73 R$ 147,4000 R$ 2,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 36797 UN 2,25000000 R$ 65,16 R$ 146,61 R$ 146,6100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16600000 R$ 18,84 R$ 3,13 R$ 0,7935 R$ 2,3340 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2631 C. PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 503,96 R$ 472,1500 R$ 31,8100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4417 M 1,00000000 R$ 4,32 R$ 4,32 R$ 4,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4491 M 4,00000000 R$ 6,52 R$ 26,08 R$ 26,0800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4813 M2 1,00000000 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000000 R$ 19,93 R$ 2,19 R$ 2,1923 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 22,53 R$ 22,53 R$ 4,7800 R$ 17,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 18,84 R$ 18,84 R$ 4,7800 R$ 14,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/4"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO 
MURETA). REF. 102362

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", 
E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 3M, ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, 
TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 CM FIO 2,11 MM, FIXADA COM 5 
FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME FARPADO NA PONTA.  
REF. 74143/2

ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 
M

MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA 
DE 0,40 M

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,60 M, ESPAÇAMENTO 
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO 
OVALADO 15X17, TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 CM FIO 2,11 MM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 
M

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, PONTA VIRADA, 10X10 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 3M, ESCORAS DE 10X10CM CONFORME PROJETO, 
TELA DE ARAME GALVANIZADO 8X8 CM FIO 2,11 MM, FIXADA COM 5 
FIOS DE ARAME OVALADO E 3 FIOS DE ARAME FARPADO NA PONTA.  
REF. 74143/2

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA COM CONECTOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 96985

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 
TIPO GRAMPO

SECCIONADOR PRE FORMADO PARA CERCA DE ARAME FARPADO. 
DIAMETRO 3.26 - 4,11 MM - 900 DAN. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SECCIONADOR PRE FORMADO PAR ACERCA DE ARAME FARPADO. 
DIAMETRO 3.26 - 4,11 MM - 900 DAN

PORTÃO DE CORRER 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO 
CARBONO 1.1/2" E TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 
5X5 CM. REF. 85189

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 
KG/M2

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 
(12,00 KG/M2)

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 
MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

ROLDANA METÁLICA PARA PORTÃO DE CORRER, TIPO V, AÇO 
ZINCADO, CAIXA FECHADA, D=4"

TUBO AÇO CARBONO RETANGULAR, DIMENSÕES VARIADAS. REF. 
SINAPI 21001

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 6,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO 
DE AÇO CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, 
MALHA 5X5 CM. REF. 85189

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 
KG/M2

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 
(12,00 KG/M2)

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 
MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE  COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. REF. 96557

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 15X15 CM, H=2,60 M + CURVA DE 
0,40 M

MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA 
DE 0,40 M

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)
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