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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

LARANJEIRAS DO SUL – PR

COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS R$ 568,86 0,19%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 19.508,76 6,44%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 9.483,99 3,13%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 10.024,77 3,31%

3 MOVIMENTO DE TERRA – BLOCO DE PROFESSORES R$ 12.657,88 4,18%

3.1 TERRAPLENAGEM R$ 12.657,88 4,18%

4 PAVIMENTAÇÃO – BLOCO DE PROFESSORES R$ 133.549,36 44,07%

4.1 DRENAGEM R$ 2.827,69 0,93%

4.2 ESTACIONAMENTO R$ 113.405,45 37,42%

4.3 PAISAGISMO R$ 7.828,62 2,58%

4.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 9.487,60 3,13%

5 MOVIMENTO DE TERRA – LABORATÓRIOS R$ 9.578,82 3,16%

5.1 TERRAPLENAGEM R$ 9.578,82 3,16%

6 PAVIMENTAÇÃO – LABORATÓRIOS R$ 78.608,06 25,94%

6.1 ESTACIONAMENTO R$ 63.135,59 20,83%

6.2 PAISAGISMO R$ 8.156,39 2,69%

6.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 7.316,08 2,41%

7 MOVIMENTO DE TERRA – RU R$ 1.627,25 0,54%

7.1 TERRAPLENAGEM R$ 1.627,25 0,54%

8 PAVIMENTAÇÃO – RU R$ 43.972,52 14,51%

8.1 DRENAGEM R$ 1.407,53 0,46%

8.2 ESTACIONAMENTO R$ 36.988,97 12,21%

8.3 PAISAGISMO R$ 920,42 0,30%

8.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 4.655,60 1,54%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.962,61 0,98%

9.1 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.962,61 0,98%

TOTAL GERAL R$ 303.034,12 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA 2929,95

R$/M² R$ 103,43

Última atualização em 02/08/2022 às 17:50:59
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

LARANJEIRAS DO SUL – PR

COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 225

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 303.034,12
REFERÊNCIA SINAPI: 06/2022 PR (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada! BDI DA OBRA: 21,58%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 02/08/2022 às 18:22:39 BDI DE EQUIP.: 14,33%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 467,88 R$ 568,86 0,1877%

1.1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 467,88 21,58% R$ 568,86 0,1877%

SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 467,88 R$ 568,86 0,1877%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 16.045,78 R$ 19.508,76 6,4378%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 7.800,50 R$ 9.483,99 3,1297%

2.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 518,19 R$ 1.036,38 21,58% R$ 1.260,05 0,4158%

2.1.2 C. PRÓPRIA SP-C.1815 M2 487,68 R$ 13,87 R$ 6.764,12 21,58% R$ 8.223,94 2,7139%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 7.800,50 R$ 9.483,99 3,1297%

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAL R$ 8.245,28 R$ 10.024,77 3,3081%

2.2.1 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 100,12 R$ 2.402,88 21,58% R$ 2.921,47 0,9641%

2.2.2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 R$ 37,25 R$ 4.470,00 21,58% R$ 5.434,71 1,7934%

2.2.3 C. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 23,08 R$ 923,20 21,58% R$ 1.122,44 0,3704%

2.2.4 C. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 11,23 R$ 449,20 21,58% R$ 546,15 0,1802%

SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 8.245,28 R$ 10.024,77 3,3081%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 16.045,78 R$ 19.508,76 6,4378%

ESTACIONAMENTO BLOCO DE PROFESSORES

3 MOVIMENTO DE TERRA – BLOCO DE PROFESSORES SUBTOTAL R$ 10.411,00 R$ 12.657,88 4,1770%

3.1 TERRAPLENAGEM SUBTOTAL R$ 10.411,00 R$ 12.657,88 4,1770%

3.1.1 C. SINAPI 101116 M3 300,00 R$ 2,19 R$ 657,00 21,58% R$ 798,79 0,2636%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA TAPUME PLASTICA, COR LARANJA, H=1,20 M. REF. 
85423

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

3.1.2 C. SINAPI 101230 M3 248,00 R$ 10,87 R$ 2.695,76 21,58% R$ 3.277,55 1,0816%

3.1.3 C. SINAPI 96385 M3 548,00 R$ 11,48 R$ 6.291,04 21,58% R$ 7.648,76 2,5241%

3.1.4 C. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 548,00 R$ 1,40 R$ 767,20 21,58% R$ 932,78 0,3078%

SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM R$ 10.411,00 R$ 12.657,88 4,1770%

SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA – BLOCO DE PROFESSORES R$ 10.411,00 R$ 12.657,88 4,1770%

4 PAVIMENTAÇÃO – BLOCO DE PROFESSORES SUBTOTAL R$ 109.843,18 R$ 133.549,36 44,0707%

4.1 DRENAGEM SUBTOTAL R$ 2.325,75 R$ 2.827,69 0,9331%

4.1.1 C. SINAPI 90105 M3 1,44 R$ 8,84 R$ 12,73 21,58% R$ 15,48 0,0051%

4.1.2 C. SINAPI 93378 M3 0,72 R$ 25,56 R$ 18,40 21,58% R$ 22,37 0,0074%

4.1.3 C. PRÓPRIA IH-C.1300 UN 2,00 R$ 983,11 R$ 1.966,22 21,58% R$ 2.390,57 0,7889%

4.1.4 C. PRÓPRIA IH-C.2652 M 2,00 R$ 164,20 R$ 328,40 21,58% R$ 399,27 0,1318%

SUBTOTAL ITEM: DRENAGEM R$ 2.325,75 R$ 2.827,69 0,9331%

4.2 ESTACIONAMENTO SUBTOTAL R$ 93.274,99 R$ 113.405,45 37,4233%

4.2.1 C. SINAPI 100576 M2 900,39 R$ 2,45 R$ 2.205,96 21,58% R$ 2.682,05 0,8851%

4.2.2 C. SINAPI 96400 M3 135,06 R$ 98,23 R$ 13.266,80 21,58% R$ 16.130,02 5,3228%

4.2.3 C. SINAPI 96396 M3 90,04 R$ 107,41 R$ 9.671,09 21,58% R$ 11.758,29 3,8802%

4.2.4 C. SINAPI 94273 M 197,71 R$ 50,22 R$ 9.929,00 21,58% R$ 12.071,86 3,9837%

4.2.5 C. SINAPI 92398 M2 856,83 R$ 59,52 R$ 50.998,52 21,58% R$ 62.004,94 20,4614%

4.2.6 C. SINAPI 97086 M2 1,66 R$ 138,81 R$ 230,42 21,58% R$ 280,15 0,0924%

4.2.7 C. PRÓPRIA PV-C.2614 M2 43,56 R$ 7,31 R$ 318,42 21,58% R$ 387,14 0,1278%

4.2.8 C. SINAPI 97090 KG 95,83 R$ 21,84 R$ 2.092,97 21,58% R$ 2.544,67 0,8397%

4.2.9 C. PRÓPRIA ET-C.2642 M2 43,56 R$ 82,53 R$ 3.595,01 21,58% R$ 4.370,88 1,4424%

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 960 51 - BLS 
02

GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS 
IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", 
ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA 
EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE 
CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

4.2.10 C. SINAPI 101862 M2 18,54 R$ 32,80 R$ 608,11 21,58% R$ 739,35 0,2440%

4.2.11 C. SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 5,10 R$ 0,39 R$ 1,99 21,58% R$ 2,42 0,0008%

4.2.12 C. PRÓPRIA PV-C.2421 PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 0,56 R$ 271,77 R$ 152,87 21,58% R$ 185,86 0,0613%

4.2.13 C. PRÓPRIA PV-C.2422 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 0,75 R$ 271,77 R$ 203,83 21,58% R$ 247,82 0,0818%

SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO R$ 93.274,99 R$ 113.405,45 37,4233%

4.3 PAISAGISMO SUBTOTAL R$ 6.438,97 R$ 7.828,62 2,5834%

4.3.1 C. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 590,19 R$ 10,91 R$ 6.438,97 21,58% R$ 7.828,62 2,5834%

SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO R$ 6.438,97 R$ 7.828,62 2,5834%

4.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SUBTOTAL R$ 7.803,47 R$ 9.487,60 3,1309%

4.4.1 C. SINAPI 93358 M3 0,50 R$ 86,51 R$ 43,60 21,58% R$ 53,01 0,0175%

4.4.2 C. SINAPI 94970 M3 0,50 R$ 395,32 R$ 199,24 21,58% R$ 242,24 0,0799%

4.4.3 C. SINAPI 103670 M3 0,50 R$ 302,41 R$ 152,41 21,58% R$ 185,30 0,0611%

4.4.4 C. PRÓPRIA IE-C.1273 POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M UN 8,00 R$ 303,72 R$ 2.429,76 21,58% R$ 2.954,15 0,9749%

4.4.5 C. PRÓPRIA DI-C.1217 IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN 8,00 R$ 45,38 R$ 363,04 21,58% R$ 441,39 0,1457%

4.4.6 C. PRÓPRIA DI-C.1218 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 3,60 R$ 993,30 R$ 3.575,88 21,58% R$ 4.347,62 1,4347%

4.4.7 C. PRÓPRIA PI-C.2950 M2 37,61 R$ 27,64 R$ 1.039,54 21,58% R$ 1.263,89 0,4171%

SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 7.803,47 R$ 9.487,60 3,1309%

SUBTOTAL ITEM: PAVIMENTAÇÃO – BLOCO DE PROFESSORES R$ 109.843,18 R$ 133.549,36 44,0707%

ESTACIONAMENTO LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

5 MOVIMENTO DE TERRA – LABORATÓRIOS SUBTOTAL R$ 7.878,50 R$ 9.578,82 3,1610%

5.1 TERRAPLENAGEM SUBTOTAL R$ 7.878,50 R$ 9.578,82 3,1610%

5.1.1 C. SINAPI 98525 M2 614,90 R$ 0,38 R$ 233,66 21,58% R$ 284,09 0,0937%

5.1.2 C. SINAPI 101116 M3 66,00 R$ 2,19 R$ 144,54 21,58% R$ 175,73 0,0580%

5.1.3 C. SINAPI 101230 M3 690,00 R$ 10,87 R$ 7.500,30 21,58% R$ 9.119,00 3,0092%

SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM R$ 7.878,50 R$ 9.578,82 3,1610%

SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA – LABORATÓRIOS R$ 7.878,50 R$ 9.578,82 3,1610%

6 PAVIMENTAÇÃO – LABORATÓRIOS SUBTOTAL R$ 64.654,43 R$ 78.608,06 25,9403%

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 
6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. 
SINAPI 84665 02/2021

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

6.1 ESTACIONAMENTO SUBTOTAL R$ 51.928,46 R$ 63.135,59 20,8345%

6.1.1 C. SINAPI 97635 M2 38,78 R$ 14,90 R$ 577,82 21,58% R$ 702,52 0,2318%

6.1.2 C. SINAPI 100576 M2 443,70 R$ 2,45 R$ 1.087,07 21,58% R$ 1.321,68 0,4361%

6.1.3 C. SINAPI 96400 M3 66,56 R$ 98,23 R$ 6.537,70 21,58% R$ 7.948,66 2,6230%

6.1.4 C. SINAPI 96396 M3 44,37 R$ 107,41 R$ 4.765,78 21,58% R$ 5.794,32 1,9121%

6.1.5 C. SINAPI 94273 M 91,39 R$ 50,22 R$ 4.589,61 21,58% R$ 5.580,13 1,8414%

6.1.6 C. SINAPI 92398 M2 443,70 R$ 59,52 R$ 26.409,02 21,58% R$ 32.108,58 10,5957%

6.1.7 C. SINAPI 97086 M2 1,66 R$ 138,81 R$ 230,42 21,58% R$ 280,15 0,0924%

6.1.8 C. PRÓPRIA PV-C.2614 M2 35,35 R$ 7,31 R$ 258,41 21,58% R$ 314,18 0,1037%

6.1.9 C. SINAPI 97090 KG 77,77 R$ 21,84 R$ 1.698,50 21,58% R$ 2.065,07 0,6815%

6.1.10 C. PRÓPRIA ET-C.2642 M2 35,35 R$ 82,53 R$ 2.917,44 21,58% R$ 3.547,08 1,1705%

6.1.11 C. SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 5,10 R$ 0,39 R$ 1,99 21,58% R$ 2,42 0,0008%

6.1.12 C. SINAPI 102990 M 82,27 R$ 29,35 R$ 2.414,62 21,58% R$ 2.935,74 0,9688%

6.1.13 C. PRÓPRIA PV-C.1148 M2 0,72 R$ 90,07 R$ 64,85 21,58% R$ 78,85 0,0260%

6.1.14 C. PRÓPRIA PV-C.1149 M2 0,96 R$ 90,07 R$ 86,47 21,58% R$ 105,13 0,0347%

6.1.15 C. PRÓPRIA PV-C.2421 PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 0,31 R$ 271,77 R$ 84,93 21,58% R$ 103,26 0,0341%

6.1.16 C. PRÓPRIA PV-C.2422 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 0,75 R$ 271,77 R$ 203,83 21,58% R$ 247,82 0,0818%

SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO R$ 51.928,46 R$ 63.135,59 20,8345%

6.2 PAISAGISMO SUBTOTAL R$ 6.708,56 R$ 8.156,39 2,6916%

6.2.1 C. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 614,90 R$ 10,91 R$ 6.708,56 21,58% R$ 8.156,39 2,6916%

SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO R$ 6.708,56 R$ 8.156,39 2,6916%

6.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SUBTOTAL R$ 6.017,41 R$ 7.316,08 2,4143%

6.3.1 C. SINAPI 93358 M3 0,38 R$ 86,51 R$ 32,70 21,58% R$ 39,76 0,0131%

6.3.2 C. SINAPI 94970 M3 0,38 R$ 395,32 R$ 149,43 21,58% R$ 181,68 0,0600%

6.3.3 C. SINAPI 103670 M3 0,38 R$ 302,41 R$ 114,31 21,58% R$ 138,98 0,0459%

6.3.4 C. PRÓPRIA IE-C.1273 POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M UN 6,00 R$ 303,72 R$ 1.822,32 21,58% R$ 2.215,61 0,7311%

6.3.5 C. PRÓPRIA DI-C.1217 IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN 6,00 R$ 45,38 R$ 272,28 21,58% R$ 331,04 0,1092%

6.3.6 C. PRÓPRIA DI-C.1218 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 2,70 R$ 993,30 R$ 2.681,91 21,58% R$ 3.260,72 1,0760%

6.3.7 C. PRÓPRIA PI-C.2950 M2 34,17 R$ 27,64 R$ 944,46 21,58% R$ 1.148,29 0,3789%

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE 
CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  DE 
20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  DE 
20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. 
SINAPI 84665 02/2021



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 6.017,41 R$ 7.316,08 2,4143%

SUBTOTAL ITEM: PAVIMENTAÇÃO – LABORATÓRIOS R$ 64.654,43 R$ 78.608,06 25,9403%

ESTACIONAMENTO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

7 MOVIMENTO DE TERRA – RU SUBTOTAL R$ 1.338,40 R$ 1.627,25 0,5370%

7.1 TERRAPLENAGEM SUBTOTAL R$ 1.338,40 R$ 1.627,25 0,5370%

7.1.1 C. SINAPI 98525 M2 350,00 R$ 0,38 R$ 133,00 21,58% R$ 161,70 0,0534%

7.1.2 C. SINAPI 96385 M3 105,00 R$ 11,48 R$ 1.205,40 21,58% R$ 1.465,55 0,4836%

SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM R$ 1.338,40 R$ 1.627,25 0,5370%

SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA – RU R$ 1.338,40 R$ 1.627,25 0,5370%

8 PAVIMENTAÇÃO – RU SUBTOTAL R$ 36.167,01 R$ 43.972,52 14,5107%

8.1 DRENAGEM SUBTOTAL R$ 1.157,68 R$ 1.407,53 0,4645%

8.1.1 C. SINAPI 90105 M3 0,48 R$ 8,84 R$ 4,24 21,58% R$ 5,16 0,0017%

8.1.2 C. SINAPI 93378 M3 0,24 R$ 25,56 R$ 6,13 21,58% R$ 7,45 0,0025%

8.1.3 C. PRÓPRIA IH-C.1300 UN 1,00 R$ 983,11 R$ 983,11 21,58% R$ 1.195,28 0,3944%

8.1.4 C. PRÓPRIA IH-C.2652 M 1,00 R$ 164,20 R$ 164,20 21,58% R$ 199,64 0,0659%

SUBTOTAL ITEM: DRENAGEM R$ 1.157,68 R$ 1.407,53 0,4645%

8.2 ESTACIONAMENTO SUBTOTAL R$ 30.423,10 R$ 36.988,97 12,2062%

8.2.1 C. SINAPI 100576 M2 259,64 R$ 2,45 R$ 636,12 21,58% R$ 773,41 0,2552%

8.2.2 C. SINAPI 96400 M3 38,95 R$ 98,23 R$ 3.825,67 21,58% R$ 4.651,32 1,5349%

8.2.3 C. SINAPI 96396 M3 25,96 R$ 107,41 R$ 2.788,79 21,58% R$ 3.390,66 1,1189%

8.2.4 C. SINAPI 94273 M 70,66 R$ 50,22 R$ 3.548,55 21,58% R$ 4.314,39 1,4237%

8.2.5 C. SINAPI 92398 M2 194,03 R$ 59,52 R$ 11.548,67 21,58% R$ 14.041,09 4,6335%

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 960 51 - BLS 
02

GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS 
IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", 
ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA 
EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

8.2.6 C. SINAPI 97086 M2 1,66 R$ 138,81 R$ 230,42 21,58% R$ 280,15 0,0924%

8.2.7 C. PRÓPRIA PV-C.2614 M2 40,05 R$ 7,31 R$ 292,77 21,58% R$ 355,96 0,1175%

8.2.8 C. SINAPI 97090 KG 88,11 R$ 21,84 R$ 1.924,32 21,58% R$ 2.339,62 0,7721%

8.2.9 C. PRÓPRIA ET-C.2642 M2 40,05 R$ 82,53 R$ 3.305,33 21,58% R$ 4.018,68 1,3261%

8.2.10 C. SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 5,10 R$ 0,39 R$ 1,99 21,58% R$ 2,42 0,0008%

8.2.11 C. SINAPI 92396 M2 21,08 R$ 59,48 R$ 1.253,84 21,58% R$ 1.524,44 0,5031%

8.2.12 C. PRÓPRIA PV-C.1148 M2 4,48 R$ 90,07 R$ 403,51 21,58% R$ 490,59 0,1619%

8.2.13 C. PRÓPRIA PV-C.2421 PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 1,31 R$ 271,77 R$ 356,02 21,58% R$ 432,86 0,1428%

8.2.14 C. PRÓPRIA PV-C.2422 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 1,13 R$ 271,77 R$ 307,10 21,58% R$ 373,38 0,1232%

SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO R$ 30.423,10 R$ 36.988,97 12,2062%

8.3 PAISAGISMO SUBTOTAL R$ 757,04 R$ 920,42 0,3037%

8.3.1 C. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 69,39 R$ 10,91 R$ 757,04 21,58% R$ 920,42 0,3037%

SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO R$ 757,04 R$ 920,42 0,3037%

8.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SUBTOTAL R$ 3.829,19 R$ 4.655,60 1,5363%

8.4.1 C. SINAPI 93358 M3 0,25 R$ 86,51 R$ 21,80 21,58% R$ 26,50 0,0087%

8.4.2 C. SINAPI 94970 M3 0,25 R$ 395,32 R$ 99,62 21,58% R$ 121,12 0,0400%

8.4.3 C. SINAPI 103670 M3 0,25 R$ 302,41 R$ 76,21 21,58% R$ 92,66 0,0306%

8.4.4 C. PRÓPRIA IE-C.1273 POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M UN 4,00 R$ 303,72 R$ 1.214,88 21,58% R$ 1.477,07 0,4874%

8.4.5 C. PRÓPRIA DI-C.1217 IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN 4,00 R$ 45,38 R$ 181,52 21,58% R$ 220,70 0,0728%

8.4.6 C. PRÓPRIA DI-C.1218 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 1,80 R$ 993,30 R$ 1.787,94 21,58% R$ 2.173,81 0,7173%

8.4.7 C. PRÓPRIA PI-C.2950 M2 16,18 R$ 27,64 R$ 447,22 21,58% R$ 543,74 0,1794%

SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 3.829,19 R$ 4.655,60 1,5363%

SUBTOTAL ITEM: PAVIMENTAÇÃO – RU R$ 36.167,01 R$ 43.972,52 14,5107%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 2.436,72 R$ 2.962,61 0,9776%

9.1 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 2.436,72 R$ 2.962,61 0,9776%

9.1.1 C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 R$ 27,34 R$ 328,08 21,58% R$ 398,89 0,1316%

9.1.2 C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 8,92 R$ 107,04 21,58% R$ 130,14 0,0429%

9.1.3 C. SINAPI 97914 M3XKM 720,00 R$ 2,78 R$ 2.001,60 21,58% R$ 2.433,58 0,8031%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 2.436,72 R$ 2.962,61 0,9776%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE 
CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  DE 
20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. 
SINAPI 84665 02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.436,72 R$ 2.962,61 0,9776%

TOTAL GERAL R$ 249.242,90 R$ 303.034,12 100,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 03/08/2022

Orçamento Nº DOC (49) SUBSTITUI DOC (8) ORÇAMENTO/2022 - DGCT (10.55.01.01) 
(Nº do Documento: 19) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/08/2022 20:56 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 19 2022 Orçamento 08/08/2022 672ea0e89f

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

LARANJEIRAS DO SUL – PR

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

2,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 30,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 4,00%

 Seguro + Garantia SG 0,80%

 Risco R 1,27%

 Despesas Financeiras DF 1,23%

 Lucro L 7,40%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,50%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 21,58%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DO SUL – PR, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

____________________________________

Wellington Tischer

CAU/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 03/08/2022

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) Nº DOC (51) SUBSTITUI DOC (10) 
COMPOSIÇÃO DE BDI OBRA/2022 - DGCT (10.55.01.01) 

(Nº do Documento: 40) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/08/2022 20:56 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de 40 2022 COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

emissão:  e o código de verificação: 08/08/2022 755388e462

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

LARANJEIRAS DO SUL – PR

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 4,25%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 14,33%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DO SUL – PR, quarta-feira, 3 de agosto de 2022

____________________________________

Wellington Tischer

CAU/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 03/08/2022

COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) Nº DOC (52) SUBSTITUI DOC (11) 
COMPOSIÇÃO BDI EQUIPAM/2022 - DGCT (10.55.01.01) 

(Nº do Documento: 41) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/08/2022 20:56 )
FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sipac.uffs.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de 41 2022 COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

emissão:  e o código de verificação: 08/08/2022 f815b3cb22

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

RESPONSÁVEL: Wellington Tischer

GERADA EM: 02/08/2022 às 18:23:59

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2022 PR (Sem Desoneração) - ORSE: Não utilizada! TOTAL R$ 247.727,39 100,00%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT. DATA PESQ.

I. SINAPI 36170 M2 1.499,19 R$ 42,00 R$ 62.966,11 25,4175% 25,4175% 01/06/2022

I. SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1.131,55 R$ 15,10 R$ 17.086,45 6,8973% 32,3148% 01/06/2022

I. SINAPI 4730 M3 264,62 R$ 54,23 R$ 14.350,10 5,7927% 38,1075% 01/06/2022

I. SINAPI 4059 M 361,56 R$ 28,49 R$ 10.300,81 4,1581% 42,2656% 01/06/2022

I. SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 1.416,07 R$ 7,04 R$ 9.969,12 4,0242% 46,2898% 01/06/2022

I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 170,50 R$ 54,50 R$ 9.292,31 3,7510% 50,0409% 01/06/2022

I. SINAPI 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1.274,48 R$ 6,60 R$ 8.411,57 3,3955% 53,4363% 01/06/2022

I. SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 8,10 R$ 993,30 R$ 8.045,73 3,2478% 56,6842% 01/06/2022

I. SINAPI 370 M3 92,52 R$ 85,00 R$ 7.864,03 3,1745% 59,8586% 01/06/2022

I. SINAPI 4759 CALCETEIRO (HORISTA) H 424,37 R$ 18,15 R$ 7.702,36 3,1092% 62,9678% 01/06/2022

I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2.237,63 R$ 3,28 R$ 7.339,44 2,9627% 65,9305% 01/06/2022

I. SINAPI 1527 M3 13,84 R$ 423,27 R$ 5.855,96 2,3639% 68,2944% 01/06/2022

I. SINAPI 4720 M3 85,13 R$ 66,61 R$ 5.670,24 2,2889% 70,5833% 01/06/2022

I. SINAPI 21013 M 63,00 R$ 83,65 R$ 5.269,95 2,1273% 72,7106% 01/06/2022

I. SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 237,99 R$ 21,38 R$ 5.088,33 2,0540% 74,7646% 01/06/2022

I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 136,14 R$ 34,61 R$ 4.711,91 1,9021% 76,6667% 01/06/2022

I. SINAPI 7155 M2 145,25 R$ 29,02 R$ 4.215,16 1,7015% 78,3682% 01/06/2022

I. SINAPI 4090 UN 0,00 R$ 1.350.000,00 R$ 4.183,52 1,6888% 80,0570% 01/06/2022

I. SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 41,79 R$ 58,00 R$ 2.424,01 0,9785% 81,0355% 01/06/2022

I. SINAPI 10685 UN 0,00 R$ 900.000,00 R$ 2.403,15 0,9701% 82,0056% 01/06/2022

I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 24,29 R$ 97,42 R$ 2.366,14 0,9551% 82,9607% 01/06/2022

I. SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 353,47 R$ 6,63 R$ 2.343,50 0,9460% 83,9067% 01/06/2022

I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2.475,71 R$ 0,81 R$ 2.005,33 0,8095% 84,7162% 01/06/2022

I. SINAPI 14513 UN 0,00 R$ 594.673,32 R$ 1.627,20 0,6568% 85,3730% 01/06/2022

I. SINAPI 37762 UN 0,00 R$ 512.772,71 R$ 1.519,59 0,6134% 85,9865% 01/06/2022

I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2.237,63 R$ 0,66 R$ 1.476,84 0,5962% 86,5826% 01/06/2022

I. SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 79,40 R$ 18,34 R$ 1.456,20 0,5878% 87,1704% 01/06/2022

I. SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 24,79 R$ 57,69 R$ 1.429,93 0,5772% 87,7477% 01/06/2022

I. SINAPI 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 55,11 R$ 25,03 R$ 1.379,48 0,5569% 88,3045% 01/06/2022

I. SINAPI 43491 H 1.112,82 R$ 1,15 R$ 1.279,74 0,5166% 88,8211% 01/06/2022

I. SINAPI 37758 UN 0,00 R$ 581.335,31 R$ 1.262,83 0,5098% 89,3309% 01/06/2022

I. SINAPI 38181 M2 4,82 R$ 242,18 R$ 1.166,10 0,4707% 89,8016% 01/06/2022

I. SINAPI 10541 M 84,74 R$ 13,62 R$ 1.154,13 0,4659% 90,2675% 01/06/2022

I. SINAPI 42407 M 119,08 R$ 9,50 R$ 1.131,25 0,4567% 90,7241% 01/06/2022

I. SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 50,48 R$ 21,38 R$ 1.079,20 0,4356% 91,1598% 01/06/2022

I. SINAPI 37743 UN 0,00 R$ 243.545,45 R$ 1.047,50 0,4228% 91,5826% 01/06/2022

I. SINAPI 37524 M 487,68 R$ 1,97 R$ 960,73 0,3878% 91,9704% 01/06/2022

I. SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) H 44,89 R$ 21,38 R$ 959,70 0,3874% 92,3578% 01/06/2022

I. SINAPI 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 51,87 R$ 17,05 R$ 884,41 0,3570% 92,7148% 01/06/2022

I. SINAPI 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 40,27 R$ 21,38 R$ 860,93 0,3475% 93,0624% 01/06/2022

I. SINAPI 4813 M2 2,00 R$ 430,00 R$ 860,00 0,3472% 93,4095% 01/06/2022

I. SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA) H 52,94 R$ 16,11 R$ 852,91 0,3443% 93,7538% 01/06/2022

I. SINAPI 10646 UN 0,00 R$ 571.968,08 R$ 839,22 0,3388% 94,0926% 01/06/2022

I. SINAPI 43489 H 748,00 R$ 1,09 R$ 815,32 0,3291% 94,4217% 01/06/2022

I. SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 19,51 R$ 40,86 R$ 797,06 0,3218% 94,7435% 01/06/2022

I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.136,98 R$ 0,68 R$ 773,15 0,3121% 95,0555% 01/06/2022

I. SINAPI 36155 M2 22,11 R$ 33,25 R$ 735,04 0,2967% 95,3523% 01/06/2022

I. SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO H 40,01 R$ 18,06 R$ 722,52 0,2917% 95,6439% 01/06/2022

I. SINAPI 37752 UN 0,00 R$ 461.261,01 R$ 629,39 0,2541% 95,8980% 01/06/2022

I. SINAPI 43467 H 1.112,82 R$ 0,56 R$ 623,18 0,2516% 96,1495% 01/06/2022

I. SINAPI 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 27,42 R$ 21,98 R$ 602,62 0,2433% 96,3928% 01/06/2022

I. SINAPI 43465 H 748,00 R$ 0,74 R$ 553,52 0,2234% 96,6162% 01/06/2022

I. SINAPI 12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 24,20 R$ 21,38 R$ 517,42 0,2089% 96,8251% 01/06/2022

I. SINAPI 7343 L 30,79 R$ 16,33 R$ 502,74 0,2029% 97,0280% 01/06/2022

I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 467,88 0,1889% 97,2169% 10/06/2022 1

I. SINAPI 442 UN 72,00 R$ 5,92 R$ 426,24 0,1721% 97,3890% 01/06/2022

I. SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 40,27 R$ 9,61 R$ 386,98 0,1562% 97,5452% 01/06/2022

I. SINAPI 7624 UN 0,00 R$ 1.250.000,00 R$ 349,14 0,1409% 97,6861% 01/06/2022

I. PRÓPRIO PV-I.1098 PAVER TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR AMARELA M2 5,36 R$ 65,00 R$ 348,14 0,1405% 97,8267% 02/03/2022 3

I. SINAPI 7625 UN 0,00 R$ 1.242.354,62 R$ 346,56 0,1399% 97,9666% 01/06/2022

I. SINAPI 14511 UN 0,00 R$ 948.889,50 R$ 317,71 0,1283% 98,0948% 01/06/2022

I. SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 12,70 R$ 23,18 R$ 294,46 0,1189% 98,2137% 01/06/2022

I. SINAPI 37736 UN 0,00 R$ 88.450,00 R$ 267,99 0,1082% 98,3219% 01/06/2022

I. SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 310,39 R$ 0,82 R$ 254,52 0,1027% 98,4246% 01/06/2022

I. SINAPI 4262 UN 0,00 R$ 695.000,00 R$ 248,59 0,1003% 98,5249% 01/06/2022

I. SINAPI 43488 H 273,47 R$ 0,76 R$ 207,83 0,0839% 98,6088% 01/06/2022

I. SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 130,86 R$ 1,48 R$ 193,67 0,0782% 98,6870% 01/06/2022

I. SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA) H 8,19 R$ 21,38 R$ 175,09 0,0707% 98,7577% 01/06/2022

I. SINAPI 9921 UN 0,00 R$ 1.428.897,02 R$ 170,38 0,0688% 98,8265% 01/06/2022

I. SINAPI 6193 M 6,87 R$ 24,44 R$ 167,96 0,0678% 98,8943% 01/06/2022

I. SINAPI 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 13,92 R$ 11,95 R$ 166,34 0,0671% 98,9614% 01/06/2022

I. SINAPI 4222 GASOLINA COMUM L 22,29 R$ 7,19 R$ 160,25 0,0647% 99,0261% 01/06/2022

I. SINAPI 11280 UN 0,01 R$ 10.705,67 R$ 154,99 0,0626% 99,0887% 01/06/2022

I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2.475,71 R$ 0,06 R$ 148,54 0,0600% 99,1486% 01/06/2022

I. SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 9,05 R$ 16,36 R$ 148,07 0,0598% 99,2084% 01/06/2022

I. SINAPI 43487 H 134,08 R$ 1,08 R$ 144,81 0,0585% 99,2669% 01/06/2022

I. SINAPI 37733 UN 0,00 R$ 62.727,27 R$ 137,61 0,0555% 99,3224% 01/06/2022

I. SINAPI 7622 UN 0,00 R$ 964.212,50 R$ 137,38 0,0555% 99,3779% 01/06/2022

I. SINAPI 6189 M 3,75 R$ 35,68 R$ 133,79 0,0540% 99,4319% 01/06/2022

I. SINAPI 1442 UN 0,01 R$ 9.728,88 R$ 121,87 0,0492% 99,4811% 01/06/2022

I. SINAPI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 9,23 R$ 11,23 R$ 103,60 0,0418% 99,5229% 01/06/2022

I. SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 1,93 R$ 43,08 R$ 82,97 0,0335% 99,5564% 01/06/2022

I. SINAPI 13954 UN 0,01 R$ 7.146,79 R$ 82,71 0,0334% 99,5898% 01/06/2022

I. SINAPI 43132 KG 2,88 R$ 28,65 R$ 82,48 0,0333% 99,6231% 01/06/2022

I. SINAPI 43483 H 58,99 R$ 1,26 R$ 74,33 0,0300% 99,6531% 01/06/2022

I. SINAPI 37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 4,23 R$ 15,72 R$ 66,57 0,0269% 99,6799% 01/06/2022

I. SINAPI 43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 44,36 R$ 1,50 R$ 66,53 0,0269% 99,7068% 01/06/2022

I. SINAPI 43466 H 44,36 R$ 1,48 R$ 65,65 0,0265% 99,7333% 01/06/2022

I. SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,03 R$ 21,38 R$ 64,74 0,0261% 99,7594% 01/06/2022

I. PRÓPRIO PV-I.1099 PAVER TÁTIL ALERTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR AMARELA M2 0,99 R$ 65,00 R$ 64,27 0,0259% 99,7854% 02/03/2022 3

Obs.: devido ao arredondamento para baixo do valor dos insumos das composições (após a 
multiplicação pelo coeficiente) na metodologia SINAPI, o totalizador apresentado neste 
relatório, em geral, resulta em valor acima do totalizador do orçamento antes da 
aplicação do BDI.

PERCENT. 
ACUM.

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/
TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 
L1/L2)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 
MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO 
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA 
DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 
MM, PARA COLA

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, 
PARA AGUA PLUVIAL

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS 
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA 
METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 
TRABALHO 1,68 M

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/
TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 
16 MM, CABECA ABAULADA

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 
RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 
LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA 
CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 
350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM 
DISCO

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 
TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 
TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 
100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)



I. SINAPI 44058 UN 0,00 R$ 442.957,02 R$ 62,59 0,0253% 99,8106% 01/06/2022

I. SINAPI 4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 2,62 R$ 20,69 R$ 54,11 0,0218% 99,8325% 01/06/2022

I. SINAPI 43493 H 80,00 R$ 0,62 R$ 49,60 0,0200% 99,8525% 01/06/2022

I. SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,03 R$ 16,36 R$ 49,54 0,0200% 99,8725% 01/06/2022

I. SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 2,91 R$ 15,07 R$ 43,79 0,0177% 99,8902% 01/06/2022

I. SINAPI 43459 H 58,99 R$ 0,45 R$ 26,55 0,0107% 99,9009% 01/06/2022

I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,35 R$ 71,65 R$ 25,31 0,0102% 99,9111% 01/06/2022

I. SINAPI 4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H 1,31 R$ 18,09 R$ 23,66 0,0095% 99,9207% 01/06/2022

I. SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 31,65 R$ 0,60 R$ 18,99 0,0077% 99,9283% 01/06/2022

I. SINAPI 4417 M 2,00 R$ 9,41 R$ 18,82 0,0076% 99,9359% 01/06/2022

I. SINAPI 43486 H 24,00 R$ 0,66 R$ 15,84 0,0064% 99,9423% 01/06/2022

I. SINAPI 43463 H 134,08 R$ 0,10 R$ 13,41 0,0054% 99,9477% 01/06/2022

I. SINAPI 4377 UN 72,00 R$ 0,16 R$ 11,52 0,0047% 99,9524% 01/06/2022

I. SINAPI 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,50 R$ 21,61 R$ 10,76 0,0043% 99,9567% 01/06/2022

I. SINAPI 36531 UN 0,00 R$ 492.378,01 R$ 10,66 0,0043% 99,9610% 01/06/2022

I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,21 R$ 49,93 R$ 10,64 0,0043% 99,9653% 01/06/2022

I. SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,30 R$ 2,32 R$ 9,98 0,0040% 99,9693% 01/06/2022

I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,26 R$ 37,46 R$ 9,92 0,0040% 99,9734% 01/06/2022

I. SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,47 R$ 20,85 R$ 9,86 0,0040% 99,9773% 01/06/2022

I. SINAPI 36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL UN 0,00 R$ 114.701,14 R$ 9,61 0,0039% 99,9812% 01/06/2022

I. SINAPI 13887 UN 0,01 R$ 509,02 R$ 6,62 0,0027% 99,9839% 01/06/2022

I. SINAPI 43469 H 80,00 R$ 0,07 R$ 5,60 0,0023% 99,9861% 01/06/2022

I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,10 R$ 4,87 R$ 5,38 0,0022% 99,9883% 01/06/2022

I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,22 R$ 20,85 R$ 4,59 0,0019% 99,9902% 01/06/2022

I. SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 0,09 R$ 43,94 R$ 3,88 0,0016% 99,9917% 01/06/2022

I. SINAPI 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,04 R$ 85,00 R$ 3,40 0,0014% 99,9931% 01/06/2022

I. SINAPI 13896 UN 0,00 R$ 3.978,58 R$ 3,26 0,0013% 99,9944% 01/06/2022

I. SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,13 R$ 25,74 R$ 3,26 0,0013% 99,9957% 01/06/2022

I. SINAPI 36397 UN 0,00 R$ 18.223,72 R$ 2,84 0,0011% 99,9969% 01/06/2022

I. SINAPI 43464 H 273,47 R$ 0,01 R$ 2,73 0,0011% 99,9980% 01/06/2022

I. SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,10 R$ 21,25 R$ 2,06 0,0008% 99,9988% 01/06/2022

I. SINAPI 10535 UN 0,00 R$ 4.480,00 R$ 1,21 0,0005% 99,9993% 01/06/2022

I. SINAPI 2692 L 0,15 R$ 6,40 R$ 0,95 0,0004% 99,9997% 01/06/2022

I. SINAPI 13458 UN 0,00 R$ 14.360,28 R$ 0,52 0,0002% 99,9999% 01/06/2022

I. SINAPI 43462 H 24,00 R$ 0,01 R$ 0,24 0,0001% 100,0000% 01/06/2022

I. SINAPI 14618 UN 0,00 R$ 1.166,01 R$ 0,01 0,0000% 100,0000% 01/06/2022

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1 " (14 X 1 ")

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 
DE 4 HP (4 CV)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
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TOTALIZADOR DE COMPOSIÇÕES PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

RESPONSÁVEL: Wellington Tischer

GERADA EM: 02/08/2022 às 18:23:00

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 06/2022 PR (Sem Desoneração) - ORSE: Não utilizada! TOTAL R$ 249.240,35 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT.

C. SINAPI 92398 M2 1.494,56 R$ 59,52 R$ 88.956,21 35,6909% 35,6909%

C. SINAPI 96400 M3 240,56 R$ 98,23 R$ 23.630,16 9,4809% 45,1718%

C. SINAPI 94273 M 359,76 R$ 50,22 R$ 18.067,15 7,2489% 52,4207%

C. SINAPI 96396 M3 160,37 R$ 107,41 R$ 17.225,66 6,9113% 59,3320%

C. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.274,48 R$ 10,91 R$ 13.904,58 5,5788% 64,9107%

C. SINAPI 101230 M3 938,00 R$ 10,87 R$ 10.196,06 4,0909% 69,0016%

C. PRÓPRIA ET-C.2642 M2 118,96 R$ 82,52 R$ 9.816,58 3,9386% 72,9402%

C. PRÓPRIA DI-C.1218 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 8,10 R$ 993,30 R$ 8.045,73 3,2281% 76,1683%

C. SINAPI 96385 M3 653,00 R$ 11,48 R$ 7.496,44 3,0077% 79,1760%

C. PRÓPRIA SP-C.1815 M2 487,68 R$ 13,87 R$ 6.764,12 2,7139% 81,8899%

C. SINAPI 97090 KG 261,71 R$ 21,84 R$ 5.715,79 2,2933% 84,1832%

C. PRÓPRIA IE-C.1273 POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M UN 18,00 R$ 303,71 R$ 5.466,78 2,1934% 86,3766%

C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 R$ 37,25 R$ 4.470,00 1,7934% 88,1700%

C. SINAPI 100576 M2 1.603,73 R$ 2,45 R$ 3.929,14 1,5764% 89,7465%

C. PRÓPRIA IH-C.1300 BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 960 51 - BLS 02 UN 3,00 R$ 983,11 R$ 2.949,33 1,1833% 90,9298%

C. PRÓPRIA PI-C.2950 M2 87,96 R$ 27,64 R$ 2.431,21 0,9754% 91,9052%

C. SINAPI 102990 M 82,27 R$ 29,35 R$ 2.414,62 0,9688% 92,8740%

C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 R$ 100,12 R$ 2.402,88 0,9641% 93,8381%

C. SINAPI 97914 M3XKM 720,00 R$ 2,78 R$ 2.001,60 0,8031% 94,6412%

C. SINAPI 92396 M2 21,08 R$ 59,48 R$ 1.253,84 0,5031% 95,1443%

C. PRÓPRIA SP-C.2631 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 R$ 518,19 R$ 1.036,38 0,4158% 95,5601%

C. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 23,08 R$ 923,20 0,3704% 95,9305%

C. PRÓPRIA PV-C.2614 M2 118,96 R$ 7,30 R$ 868,41 0,3484% 96,2789%

C. PRÓPRIA DI-C.1217 IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN 18,00 R$ 45,38 R$ 816,84 0,3277% 96,6066%

C. SINAPI 101116 M3 366,00 R$ 2,19 R$ 801,54 0,3216% 96,9282%

C. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 548,00 R$ 1,40 R$ 767,20 0,3078% 97,2360%

C. PRÓPRIA PV-C.2422 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 2,63 R$ 271,76 R$ 714,73 0,2868% 97,5228%

C. SINAPI 97086 M2 4,98 R$ 138,81 R$ 691,27 0,2774% 97,8002%

C. SINAPI 101862 M2 18,54 R$ 32,80 R$ 608,11 0,2440% 98,0441%

C. PRÓPRIA PV-C.2421 PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. M2 2,19 R$ 271,76 R$ 593,80 0,2382% 98,2824%

C. SINAPI 97635 M2 38,78 R$ 14,90 R$ 577,82 0,2318% 98,5142%

C. PRÓPRIA IH-C.2652 M 3,00 R$ 164,20 R$ 492,60 0,1976% 98,7119%

C. PRÓPRIA PV-C.1148 M2 5,20 R$ 90,08 R$ 468,42 0,1879% 98,8998%

C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 2,00 R$ 233,94 R$ 467,88 0,1877% 99,0875%

C. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 11,23 R$ 449,20 0,1802% 99,2677%

C. SINAPI 94970 M3 1,13 R$ 395,32 R$ 448,29 0,1799% 99,4476%

C. SINAPI 98525 M2 964,90 R$ 0,38 R$ 366,66 0,1471% 99,5947%

C. SINAPI 103670 M3 1,13 R$ 302,41 R$ 342,93 0,1376% 99,7323%

C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 R$ 27,34 R$ 328,08 0,1316% 99,8639%

C. SINAPI 100981 M3 12,00 R$ 8,92 R$ 107,04 0,0429% 99,9069%

C. SINAPI 93358 M3 1,13 R$ 86,51 R$ 98,10 0,0394% 99,9463%

C. PRÓPRIA PV-C.1149 M2 0,96 R$ 90,08 R$ 86,48 0,0347% 99,9810%

C. SINAPI 93378 M3 0,96 R$ 25,56 R$ 24,54 0,0098% 99,9908%

C. SINAPI 90105 M3 1,92 R$ 8,84 R$ 16,97 0,0068% 99,9976%

C. SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 15,30 R$ 0,39 R$ 5,97 0,0024% 100,0000%

PERCENT. 
ACUM.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME 
SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 
14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, 
INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA TAPUME PLASTICA, COR LARANJA, H=1,20 M. REF. 
85423

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 
84665 02/2021

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/
LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 
CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 
1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 
6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  DE 20x20CM, 
COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  DE 20x20CM, 
COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ACESSÍVEIS

RESPONSÁVEL: Wellington Tischer

GERADA EM: 02/08/2022 às 18:24:17

REFERÊNCIA(S):SINAPI: 06/2022 PR (Sem Desoneração) - ORSE: Não utilizada!

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO

100574 C. SINAPI M3 R$ 1,40 R$ 0,3900 R$ 0,3400 R$ 0,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5851 CHP 0,00300000 R$ 256,40 R$ 0,76 R$ 0,3477 R$ 0,0702 R$ 0,3514 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5853 CHI 0,00600000 R$ 76,59 R$ 0,45 R$ 0,0335 R$ 0,1403 R$ 0,2857 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00900000 R$ 21,87 R$ 0,19 R$ 0,0587 R$ 0,1382 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100576 C. SINAPI M2 R$ 2,45 R$ 0,4800 R$ 0,7500 R$ 1,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00100000 R$ 327,01 R$ 0,32 R$ 0,2320 R$ 0,0181 R$ 0,0769 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,00700000 R$ 57,15 R$ 0,40 R$ 0,0391 R$ 0,1269 R$ 0,2341 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5932 CHP 0,00010000 R$ 279,77 R$ 0,02 R$ 0,0104 R$ 0,0025 R$ 0,0151 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5934 CHI 0,00800000 R$ 94,49 R$ 0,75 R$ 0,0446 R$ 0,2015 R$ 0,5098 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 73436 CHP 0,00200000 R$ 215,10 R$ 0,43 R$ 0,1679 R$ 0,1108 R$ 0,1515 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00800000 R$ 21,87 R$ 0,17 R$ 0,0522 R$ 0,1228 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93244 CHI 0,00600000 R$ 60,13 R$ 0,36 R$ 0,0335 R$ 0,1108 R$ 0,2165 R$ 0,0000 R$ 0,0000

100981 C. SINAPI M3 R$ 8,92 R$ 3,5500 R$ 1,3300 R$ 4,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,00830000 R$ 223,82 R$ 1,85 R$ 0,6756 R$ 0,1841 R$ 0,9980 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,01510000 R$ 85,00 R$ 1,28 R$ 0,0843 R$ 0,3349 R$ 0,8643 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,02670000 R$ 179,82 R$ 4,80 R$ 2,7090 R$ 0,4568 R$ 1,6354 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,02030000 R$ 49,01 R$ 0,99 R$ 0,1133 R$ 0,3473 R$ 0,5343 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101116 C. SINAPI M3 R$ 2,19 R$ 0,7100 R$ 0,5000 R$ 0,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5847 CHP 0,00480000 R$ 270,39 R$ 1,29 R$ 0,6269 R$ 0,1123 R$ 0,5587 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5849 CHI 0,00820000 R$ 76,29 R$ 0,62 R$ 0,0458 R$ 0,1918 R$ 0,3880 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01310000 R$ 21,87 R$ 0,28 R$ 0,0854 R$ 0,2011 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101230 C. SINAPI M3 R$ 10,87 R$ 5,8000 R$ 1,0600 R$ 4,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,00960000 R$ 223,82 R$ 2,14 R$ 0,7814 R$ 0,2129 R$ 1,1543 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,00240000 R$ 85,00 R$ 0,20 R$ 0,0134 R$ 0,0532 R$ 0,1374 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01200000 R$ 21,87 R$ 0,26 R$ 0,0782 R$ 0,1842 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89876 CHP 0,02280000 R$ 325,79 R$ 7,42 R$ 4,8573 R$ 0,3901 R$ 2,1806 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89877 CHI 0,01320000 R$ 64,74 R$ 0,85 R$ 0,0737 R$ 0,2259 R$ 0,5551 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101862 C. SINAPI M2 R$ 32,80 R$ 12,7600 R$ 19,9800 R$ 0,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,05680000 R$ 85,00 R$ 4,82 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00640000 R$ 54,50 R$ 0,34 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26990000 R$ 24,96 R$ 6,73 R$ 1,7921 R$ 4,9446 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26990000 R$ 21,87 R$ 5,90 R$ 1,7597 R$ 4,1430 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,00410000 R$ 11,57 R$ 0,04 R$ 0,0424 R$ 0,0000 R$ 0,0050 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,13090000 R$ 0,58 R$ 0,07 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0759 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 97635 M2 1,00000000 R$ 14,90 R$ 14,90 R$ 4,0300 R$ 10,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

102990 C. SINAPI M R$ 29,35 R$ 18,6400 R$ 10,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 10541 M 1,03000000 R$ 13,62 R$ 14,02 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28120000 R$ 28,38 R$ 7,98 R$ 1,8672 R$ 6,1133 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28120000 R$ 21,87 R$ 6,14 R$ 1,8334 R$ 4,3164 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88629 M3 0,00200000 R$ 606,78 R$ 1,21 R$ 0,9505 R$ 0,2631 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

103670 C. SINAPI M3 R$ 302,41 R$ 80,3900 R$ 219,8300 R$ 1,7600 R$ 0,0000 R$ 0,4300

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45900000 R$ 28,10 R$ 69,09 R$ 16,0327 R$ 53,0652 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45900000 R$ 28,38 R$ 69,78 R$ 16,3278 R$ 53,4587 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,37700000 R$ 21,87 R$ 161,33 R$ 48,0980 R$ 113,2370 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,9899 R$ 0,0000 R$ 0,4376

------ C. SINAPI 90587 CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,7935 R$ 0,0000 R$ 0,0000

88253 C. SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 11,23 R$ 1,5600 R$ 9,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 9,61 R$ 9,61 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43469 H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43493 H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95322 H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 R$ 0,0000 R$ 0,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90105 C. SINAPI M3 R$ 8,84 R$ 2,7600 R$ 2,6900 R$ 3,3900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,03240000 R$ 153,58 R$ 4,97 R$ 2,1264 R$ 0,7186 R$ 2,1309 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,03920000 R$ 59,07 R$ 2,31 R$ 0,2187 R$ 0,8695 R$ 1,2274 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07170000 R$ 21,87 R$ 1,56 R$ 0,4675 R$ 1,1006 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90776 C. SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 37,25 R$ 2,0500 R$ 35,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00000000 R$ 34,61 R$ 34,61 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43463 H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43487 H 1,00000000 R$ 1,08 R$ 1,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95401 H 1,00000000 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 0,0000 R$ 0,5900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI H R$ 100,12 R$ 1,5400 R$ 98,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,00000000 R$ 97,42 R$ 97,42 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,66 R$ 0,66 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 1,16 R$ 1,16 R$ 0,0000 R$ 1,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90781 C. SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,08 R$ 1,5600 R$ 21,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00000000 R$ 21,38 R$ 21,38 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,81 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 
M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 
0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 
M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 
DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ I. SINAPI 43469 H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43493 H 1,00000000 R$ 0,62 R$ 0,62 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95406 H 1,00000000 R$ 0,14 R$ 0,14 R$ 0,0000 R$ 0,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92396 C. SINAPI M2 R$ 59,48 R$ 45,8300 R$ 13,3700 R$ 0,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,05680000 R$ 85,00 R$ 4,82 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00650000 R$ 54,50 R$ 0,35 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 36155 M2 1,04870000 R$ 33,25 R$ 34,86 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39750000 R$ 24,96 R$ 9,92 R$ 2,6394 R$ 7,2822 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39750000 R$ 21,87 R$ 8,69 R$ 2,5917 R$ 6,1016 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,00410000 R$ 11,57 R$ 0,04 R$ 0,0424 R$ 0,0000 R$ 0,0050 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,19470000 R$ 0,58 R$ 0,11 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1129 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91283 CHP 0,04830000 R$ 12,10 R$ 0,58 R$ 0,5033 R$ 0,0000 R$ 0,0811 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91285 CHI 0,15040000 R$ 0,79 R$ 0,11 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1188 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92398 C. SINAPI M2 R$ 59,52 R$ 50,8600 R$ 8,5200 R$ 0,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,05680000 R$ 85,00 R$ 4,82 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00870000 R$ 54,50 R$ 0,47 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 36170 M2 1,00310000 R$ 42,00 R$ 42,13 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310000 R$ 24,96 R$ 6,31 R$ 1,6806 R$ 4,6368 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310000 R$ 21,87 R$ 5,53 R$ 1,6502 R$ 3,8851 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,00550000 R$ 11,57 R$ 0,06 R$ 0,0569 R$ 0,0000 R$ 0,0067 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,12110000 R$ 0,58 R$ 0,07 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0702 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91283 CHP 0,00370000 R$ 12,10 R$ 0,04 R$ 0,0386 R$ 0,0000 R$ 0,0062 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91285 CHI 0,12280000 R$ 0,79 R$ 0,09 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0970 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93358 C. SINAPI M3 R$ 86,51 R$ 25,7700 R$ 60,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95600000 R$ 21,87 R$ 86,51 R$ 25,7931 R$ 60,7246 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93378 C. SINAPI M3 R$ 25,56 R$ 8,3600 R$ 11,7700 R$ 5,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,04100000 R$ 153,58 R$ 6,29 R$ 2,6908 R$ 0,9094 R$ 2,6966 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,05400000 R$ 59,07 R$ 3,18 R$ 0,3013 R$ 1,1977 R$ 1,6907 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04200000 R$ 21,87 R$ 0,91 R$ 0,2738 R$ 0,6447 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91533 CHP 0,20500000 R$ 36,60 R$ 7,50 R$ 2,6609 R$ 4,4711 R$ 0,3711 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91534 CHI 0,19000000 R$ 28,25 R$ 5,36 R$ 1,0602 R$ 4,1439 R$ 0,1634 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95606 M3 1,00000000 R$ 2,32 R$ 2,32 R$ 1,5100 R$ 0,3000 R$ 0,5100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94273 C. SINAPI M R$ 50,22 R$ 35,3500 R$ 14,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 0,00700000 R$ 85,00 R$ 0,59 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4059 M 1,00500000 R$ 28,49 R$ 28,63 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000 R$ 28,38 R$ 11,18 R$ 2,6162 R$ 8,5656 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000 R$ 21,87 R$ 8,61 R$ 2,5689 R$ 6,0479 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88629 M3 0,00200000 R$ 606,78 R$ 1,21 R$ 0,9505 R$ 0,2631 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94970 C. SINAPI M3 R$ 395,32 R$ 340,2300 R$ 51,2900 R$ 2,4600 R$ 0,0000 R$ 1,3400

------ I. SINAPI 370 M3 0,76090000 R$ 85,00 R$ 64,67 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,15890000 R$ 0,68 R$ 221,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4721 M3 0,59120000 R$ 57,69 R$ 34,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02670000 R$ 21,87 R$ 44,32 R$ 13,2141 R$ 31,1098 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88377 H 1,27680000 R$ 21,40 R$ 27,32 R$ 7,1245 R$ 20,1990 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89225 CHP 0,65720000 R$ 4,61 R$ 3,02 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 1,6824 R$ 0,0000 R$ 1,3473

------ C. SINAPI 89226 CHI 0,61970000 R$ 1,29 R$ 0,79 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,7994 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96385 C. SINAPI M3 R$ 11,48 R$ 2,9500 R$ 2,9700 R$ 5,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00400000 R$ 327,01 R$ 1,30 R$ 0,9279 R$ 0,0725 R$ 0,3076 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,03000000 R$ 57,15 R$ 1,71 R$ 0,1674 R$ 0,5439 R$ 1,0032 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5932 CHP 0,00600000 R$ 279,77 R$ 1,67 R$ 0,6244 R$ 0,1511 R$ 0,9031 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5934 CHI 0,02700000 R$ 94,49 R$ 2,55 R$ 0,1507 R$ 0,6801 R$ 1,7204 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 73436 CHP 0,01000000 R$ 215,10 R$ 2,15 R$ 0,8397 R$ 0,5538 R$ 0,7575 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300000 R$ 21,87 R$ 0,72 R$ 0,2152 R$ 0,5066 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93244 CHI 0,02300000 R$ 60,13 R$ 1,38 R$ 0,1283 R$ 0,4246 R$ 0,8301 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96396 C. SINAPI M3 R$ 107,41 R$ 93,2300 R$ 4,2900 R$ 9,5700 R$ 0,0000 R$ 0,3200

------ C. SINAPI 5684 CHP 0,00900000 R$ 164,13 R$ 1,47 R$ 0,6553 R$ 0,1661 R$ 0,6557 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5685 CHI 0,02100000 R$ 58,75 R$ 1,23 R$ 0,1172 R$ 0,3877 R$ 0,7289 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5901 CHP 0,00200000 R$ 327,01 R$ 0,65 R$ 0,4640 R$ 0,0363 R$ 0,1538 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5903 CHI 0,02800000 R$ 57,15 R$ 1,60 R$ 0,1562 R$ 0,5076 R$ 0,9363 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5932 CHP 0,00800000 R$ 279,77 R$ 2,23 R$ 0,8325 R$ 0,2015 R$ 1,2042 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5934 CHI 0,02200000 R$ 94,49 R$ 2,07 R$ 0,1228 R$ 0,5542 R$ 1,4018 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000000 R$ 21,87 R$ 0,65 R$ 0,1956 R$ 0,4605 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1,00000000 R$ 94,51 R$ 94,51 R$ 90,1200 R$ 1,4600 R$ 2,6100 R$ 0,0000 R$ 0,3200

------ C. SINAPI 96463 CHP 0,00400000 R$ 220,03 R$ 0,88 R$ 0,3228 R$ 0,0738 R$ 0,4835 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 96464 CHI 0,02600000 R$ 81,63 R$ 2,12 R$ 0,1451 R$ 0,4800 R$ 1,4973 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96400 C. SINAPI M3 R$ 98,23 R$ 80,7100 R$ 5,1200 R$ 12,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4730 M3 1,10000000 R$ 54,23 R$ 59,65 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,30000000 R$ 54,50 R$ 16,35 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 5631 CHP 0,01900000 R$ 223,82 R$ 4,25 R$ 1,5466 R$ 0,4214 R$ 2,2846 R$ 0,0000 R$ 0,0000

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 
9781), COR NATURAL

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ C. SINAPI 5632 CHI 0,04500000 R$ 85,00 R$ 3,82 R$ 0,2511 R$ 0,9981 R$ 2,5758 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5684 CHP 0,00900000 R$ 164,13 R$ 1,47 R$ 0,6553 R$ 0,1661 R$ 0,6557 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5685 CHI 0,05500000 R$ 58,75 R$ 3,23 R$ 0,3069 R$ 1,0153 R$ 1,9091 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5932 CHP 0,01100000 R$ 279,77 R$ 3,07 R$ 1,1447 R$ 0,2771 R$ 1,6557 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5934 CHI 0,05300000 R$ 94,49 R$ 5,00 R$ 0,2957 R$ 1,3351 R$ 3,3772 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06400000 R$ 21,87 R$ 1,39 R$ 0,4173 R$ 0,9824 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97086 C. SINAPI M2 R$ 138,81 R$ 64,0100 R$ 74,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2692 L 0,01700000 R$ 6,40 R$ 0,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4491 M 0,37000000 R$ 6,63 R$ 2,45 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4517 M 0,44000000 R$ 2,32 R$ 1,02 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,09500000 R$ 20,85 R$ 1,98 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 6193 M 1,38000000 R$ 24,44 R$ 33,72 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44400000 R$ 23,07 R$ 33,31 R$ 9,4149 R$ 23,8982 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,35700000 R$ 28,10 R$ 66,23 R$ 15,3676 R$ 50,8641 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97090 C. SINAPI KG R$ 21,84 R$ 21,0200 R$ 0,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7155 M2 0,55500000 R$ 29,02 R$ 16,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 42407 M 0,45500000 R$ 9,50 R$ 4,32 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,01100000 R$ 28,65 R$ 0,31 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01100000 R$ 21,85 R$ 0,24 R$ 0,0730 R$ 0,1673 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03100000 R$ 28,22 R$ 0,87 R$ 0,2058 R$ 0,6690 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97114 C. SINAPI M R$ 0,39 R$ 0,0700 R$ 0,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00715000 R$ 28,38 R$ 0,20 R$ 0,0475 R$ 0,1554 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00786000 R$ 21,87 R$ 0,17 R$ 0,0512 R$ 0,1207 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91283 CHP 0,00236000 R$ 12,10 R$ 0,02 R$ 0,0246 R$ 0,0000 R$ 0,0040 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97635 C. SINAPI M2 R$ 14,90 R$ 4,0300 R$ 10,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45910000 R$ 24,96 R$ 11,45 R$ 3,0484 R$ 8,4107 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15820000 R$ 21,87 R$ 3,45 R$ 1,0315 R$ 2,4284 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97914 C. SINAPI M3XKM R$ 2,78 R$ 1,4700 R$ 0,3400 R$ 0,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67826 CHP 0,01390000 R$ 179,82 R$ 2,49 R$ 1,4103 R$ 0,2378 R$ 0,8514 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 67827 CHI 0,00600000 R$ 49,01 R$ 0,29 R$ 0,0335 R$ 0,1027 R$ 0,1579 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98504 C. SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 R$ 10,91 R$ 7,8800 R$ 3,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00000000 R$ 6,60 R$ 6,60 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15640000 R$ 21,87 R$ 3,42 R$ 1,0197 R$ 2,4007 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03910000 R$ 22,81 R$ 0,89 R$ 0,2596 R$ 0,6322 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98525 C. SINAPI M2 R$ 0,38 R$ 0,0500 R$ 0,1800 R$ 0,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 21,87 R$ 0,06 R$ 0,0196 R$ 0,0461 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 22,81 R$ 0,06 R$ 0,0199 R$ 0,0485 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89031 CHI 0,00240000 R$ 65,69 R$ 0,15 R$ 0,0134 R$ 0,0561 R$ 0,0881 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89032 CHP 0,00060000 R$ 192,79 R$ 0,11 R$ 0,0474 R$ 0,0140 R$ 0,0542 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.1217 C. PRÓPRIA IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO UN R$ 45,38 R$ 29,4700 R$ 15,9100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 442 UN 4,00000000 R$ 5,92 R$ 23,68 R$ 23,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4377 UN 4,00000000 R$ 0,16 R$ 0,64 R$ 0,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000000 R$ 21,87 R$ 16,40 R$ 4,8900 R$ 11,5125 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12500000 R$ 37,25 R$ 4,66 R$ 0,2563 R$ 4,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.1218 C. PRÓPRIA M2 R$ 993,30 R$ 993,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34723 M2 1,00000000 R$ 993,30 R$ 993,30 R$ 993,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ET-C.1768 C. PRÓPRIA M3 R$ 517,72 R$ 498,9000 R$ 18,6900 R$ 0,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0300

------ I. SINAPI 1527 M3 1,16300000 R$ 423,27 R$ 492,26 R$ 492,2630 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50400000 R$ 28,38 R$ 14,30 R$ 3,3466 R$ 10,9570 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50400000 R$ 21,87 R$ 11,02 R$ 3,2861 R$ 7,7364 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 0,06600000 R$ 1,37 R$ 0,09 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0627 R$ 0,0000 R$ 0,0277

------ C. SINAPI 90587 CHI 0,06600000 R$ 0,56 R$ 0,04 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0370 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ET-C.2642 C. PRÓPRIA M2 R$ 82,53 R$ 57,4500 R$ 22,7200 R$ 0,6900 R$ 0,0000 R$ 1,6700

------ C. PRÓPRIA ET-C.1768 M3 0,10000000 R$ 517,72 R$ 51,77 R$ 49,8900 R$ 1,8690 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0030

------ C. SINAPI 95276 CHP 0,80000000 R$ 2,93 R$ 2,34 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,6800 R$ 0,0000 R$ 1,6640

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 28,38 R$ 14,19 R$ 3,3200 R$ 10,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65000000 R$ 21,87 R$ 14,22 R$ 4,2380 R$ 9,9775 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IE-C.1273 C. PRÓPRIA UN R$ 303,72 R$ 296,0400 R$ 7,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21013 M 3,50000000 R$ 83,65 R$ 292,78 R$ 292,7750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 21,87 R$ 10,94 R$ 3,2600 R$ 7,6750 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.1300 C. PRÓPRIA UN R$ 983,11 R$ 626,9800 R$ 354,9200 R$ 0,6800 R$ 0,0000 R$ 0,5300

------ C. SINAPI 87449 M2 5,68000000 R$ 85,85 R$ 487,63 R$ 362,3840 R$ 125,1304 R$ 0,0568 R$ 0,0000 R$ 0,0568

------ C. SINAPI 96536 M2 1,24000000 R$ 86,69 R$ 107,50 R$ 66,3400 R$ 41,1432 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0124

------ C. SINAPI 92873 M3 0,31000000 R$ 169,51 R$ 52,55 R$ 13,7299 R$ 38,4617 R$ 0,2449 R$ 0,0000 R$ 0,1116

------ C. SINAPI 94963 M3 0,25000000 R$ 371,28 R$ 92,82 R$ 77,7175 R$ 14,7425 R$ 0,1675 R$ 0,0000 R$ 0,1925

------ C. SINAPI 94965 M3 0,06000000 R$ 425,59 R$ 25,54 R$ 21,9324 R$ 3,5172 R$ 0,0402 R$ 0,0000 R$ 0,0456

------ C. SINAPI 87286 M3 0,09000000 R$ 462,72 R$ 41,64 R$ 34,0137 R$ 7,3467 R$ 0,1746 R$ 0,0000 R$ 0,1098

------ C. SINAPI 92794 KG 4,10000000 R$ 10,90 R$ 44,69 R$ 43,6650 R$ 1,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51000000 R$ 37,25 R$ 130,75 R$ 7,1955 R$ 123,5520 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2652 C. PRÓPRIA M R$ 164,20 R$ 128,2200 R$ 35,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,64000000 R$ 11,38 R$ 52,80 R$ 52,8032 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,07100000 R$ 41,53 R$ 2,95 R$ 2,9486 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 6,6400 R$ 14,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 25,27 R$ 25,27 R$ 6,6400 R$ 18,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4777 KG 3,07500000 R$ 12,16 R$ 37,39 R$ 37,3920 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. PRÓPRIA PI-C.1052 M2 0,66900000 R$ 28,16 R$ 18,84 R$ 15,8888 R$ 2,9503 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92794 KG 0,55500000 R$ 10,90 R$ 6,05 R$ 5,9108 R$ 0,1388 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PI-C.1052 C. PRÓPRIA M2 R$ 29,17 R$ 24,0700 R$ 5,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,55000000 R$ 4,87 R$ 2,68 R$ 2,6785 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,17600000 R$ 71,65 R$ 12,61 R$ 12,6104 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,13200000 R$ 37,46 R$ 4,94 R$ 4,9447 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18700000 R$ 29,42 R$ 5,50 R$ 1,4567 R$ 4,0448 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06900000 R$ 21,87 R$ 1,51 R$ 0,4499 R$ 1,0592 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 
97094

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA 
DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 
97094

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, 
H=3,50 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCRETO. REF: SICRO 2 - 2 S 04 
960 51 - BLS 02

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM 
CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL 
EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)
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------ I. SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI L 0,04400000 R$ 43,94 R$ 1,93 R$ 1,9334 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PI-C.2950 C. PRÓPRIA M2 R$ 27,64 R$ 11,7600 R$ 15,8800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7343 L 0,35000000 R$ 16,33 R$ 5,72 R$ 5,7155 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 29,42 R$ 14,71 R$ 3,8950 R$ 10,8150 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33000000 R$ 21,87 R$ 7,22 R$ 2,1516 R$ 5,0655 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.1148 C. PRÓPRIA M2 R$ 90,07 R$ 76,3700 R$ 13,3800 R$ 0,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 366 M3 0,00650000 R$ 85,00 R$ 0,55 R$ 0,5525 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,05680000 R$ 54,50 R$ 3,10 R$ 3,0956 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39750000 R$ 24,96 R$ 9,92 R$ 2,6394 R$ 7,2822 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39750000 R$ 21,87 R$ 8,69 R$ 2,5917 R$ 6,1016 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,00410000 R$ 11,57 R$ 0,05 R$ 0,0424 R$ 0,0000 R$ 0,0050 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,19470000 R$ 0,58 R$ 0,11 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1129 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91283 CHP 0,04830000 R$ 12,10 R$ 0,58 R$ 0,5033 R$ 0,0000 R$ 0,0811 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91285 CHI 0,15040000 R$ 0,79 R$ 0,12 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1188 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PV-I.1098 M2 1,03000000 R$ 65,00 R$ 66,95 R$ 66,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.1149 C. PRÓPRIA M2 R$ 90,07 R$ 76,3700 R$ 13,3800 R$ 0,3200 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 366 M3 0,00650000 R$ 85,00 R$ 0,55 R$ 0,5525 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,05680000 R$ 54,50 R$ 3,10 R$ 3,0956 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39750000 R$ 24,96 R$ 9,92 R$ 2,6394 R$ 7,2822 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39750000 R$ 21,87 R$ 8,69 R$ 2,5917 R$ 6,1016 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,00410000 R$ 11,57 R$ 0,05 R$ 0,0424 R$ 0,0000 R$ 0,0050 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,19470000 R$ 0,58 R$ 0,11 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1129 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91283 CHP 0,04830000 R$ 12,10 R$ 0,58 R$ 0,5033 R$ 0,0000 R$ 0,0811 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91285 CHI 0,15040000 R$ 0,79 R$ 0,12 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1188 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO PV-I.1099 M2 1,03000000 R$ 65,00 R$ 66,95 R$ 66,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.2421 C. PRÓPRIA M2 R$ 271,77 R$ 266,3200 R$ 5,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,40000000 R$ 40,45 R$ 16,18 R$ 16,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000000 R$ 25,41 R$ 4,32 R$ 1,1288 R$ 3,1909 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000000 R$ 19,78 R$ 3,36 R$ 1,1084 R$ 2,2542 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38181 M2 1,00000000 R$ 247,90 R$ 247,90 R$ 247,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.2422 C. PRÓPRIA M2 R$ 271,77 R$ 266,3200 R$ 5,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,40000000 R$ 40,45 R$ 16,18 R$ 16,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000000 R$ 25,41 R$ 4,32 R$ 1,1288 R$ 3,1909 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17000000 R$ 19,78 R$ 3,36 R$ 1,1084 R$ 2,2542 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38181 M2 1,00000000 R$ 247,90 R$ 247,90 R$ 247,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PV-C.2614 C. PRÓPRIA M2 R$ 7,31 R$ 2,9600 R$ 4,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,10000000 R$ 1,48 R$ 1,63 R$ 1,6280 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 R$ 28,38 R$ 5,68 R$ 1,3280 R$ 4,3480 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN R$ 233,94 R$ 233,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00000000 R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 233,9400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.1815 C. PRÓPRIA M2 R$ 13,87 R$ 9,8100 R$ 4,0600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,04000000 R$ 40,86 R$ 1,63 R$ 1,6344 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06000000 R$ 28,10 R$ 1,69 R$ 0,3912 R$ 1,2948 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18000000 R$ 21,87 R$ 3,94 R$ 1,1736 R$ 2,7630 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4491 M 0,70000000 R$ 6,63 R$ 4,64 R$ 4,6410 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 37524 M 1,00000000 R$ 1,97 R$ 1,97 R$ 1,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2631 C. PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 518,19 R$ 481,2600 R$ 36,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4417 M 1,00000000 R$ 9,41 R$ 9,41 R$ 9,4100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4491 M 4,00000000 R$ 6,63 R$ 26,52 R$ 26,5200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4813 M2 1,00000000 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000000 R$ 20,85 R$ 2,29 R$ 2,2935 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 28,10 R$ 28,10 R$ 6,5200 R$ 21,5800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 21,87 R$ 21,87 R$ 6,5200 R$ 15,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

SP-C.2816 C. PRÓPRIA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 R$ 27,34 R$ 5,9600 R$ 15,0200 R$ 6,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5961 CHI 0,25000000 R$ 48,14 R$ 12,04 R$ 1,3950 R$ 4,2775 R$ 6,3625 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 R$ 21,87 R$ 15,31 R$ 4,5640 R$ 10,7450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021

TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR  DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, 
TÁTIL DIRECIONAL

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

PAVER TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR 
AMARELA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR  DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, 
TÁTIL ALERTA

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

PAVER TÁTIL ALERTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR AMARELA

PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM 
COLA.

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 
X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM 
COLA.

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 
X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA TAPUME PLASTICA, COR LARANJA, 
H=1,20 M. REF. 85423

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
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